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DF_04 DGNB - Fællesbeskrivelse     

Generelt om DGNB 
Bygherre har valgt at byggeriet skal bæredygtighedscertificeres efter DGNB ordningen og ambitionen er scoren SØLV. . 
Det betyder at der skal gøres en indsats fra alle involverede parter i projektet i alle faser, og her er entreprenørerne 
egne DGNB ydelser og samarbejde med byggeledelsen meget vigtigt i byggefasen. Nedenfor ses en kort introduktion til 
DGNB og de specifikke krav til entreprenørens deltagelse som skal medtages i ydelsen.  
 
Den danske DGNB certificering tager afsæt i kriterier udviklet af organisationen DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen) i Tyskland. DGNB certificeringen har som sin væsentligste egenskab, at den omfatter hele bygningens 
livscyklus. Det betyder, at der arbejdes ud fra helhedsløsninger og fleksibel tilgang, der tilgodeser bygningens samlede 
bæredygtige formåen. Læs evt. mere på dette link: http://www.dk-gbc.dk/ 
 
DGNB giver mulighed for at evaluere en bygning som helhed. Måleenhederne i DGNB har derfor afsæt i de oprindelige 
tre bæredygtighedsaspekter fra Rio erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed), og herudover er 
teknik og proces lagt ind som to tværgående elementer, der påvirker de tre oprindelige.  
 
Certificeringen af byggeriet omhandler dokumentering af følgende nedenstående hovedkriterier: 
Proces kvalitet vurderes på den helt indledende indsats med planlægning, indarbejdelse af krav i udbud, vejledning om 
brug af bygningen, byggeplads og byggeproces samt dokumentation af kvalitet i udførelsen (materialedokumentation og 
målinger) 
Miljø kvalitet omfatter parametre som energieffektivitet, ressourceforbrug, brug af fornyelige ressourcer, evnen til at 
minimere miljø- og klimapåvirkninger – globale som lokale, samt reduktion i påvirkningen af biodiversitet. 
Økonomisk kvalitet har fokus på bygningens værdioptimering på driftssiden og omfatter bl.a. byggeprojektets evne til at 
minimere driftsomkostninger, muligheden for højere udlejningspriser, bedre mulighed for udlejning, forøget produktivitet 
hos brugeren af bygningen, værdistabilitet og bedre finansieringsmuligheder. 
Social kvalitet har at gøre med bygningens værditilførsel på brugersiden, herunder brugertilfredshed og velvære, bedre 
indeklima, øget fleksibilitet, tilgængelighed for alle samt tryghed og sikkerhed. 
Teknisk kvalitet inddrager bl.a. brandsikring, akustik/lyd, klimaskærmskvalitet, teknikkens tilpasningsevne, vedligehold 
og rengøringsvenlighed, genanvendelse, optimal ibrugtagning (commissioning) og miljødeklaration af byggevarer 
(epd’er) 
Ud over disse skal der også vurderes på områdets kvalitet. 
 
Entreprenørernes primære aktivitet til DGNB er under ’Proces kvalitet’ i underkriterierne Byggeplads/Byggeproces 
(PRO2.1) og Dokumentation af kvalitet i udførelsen (PRO2.2). I øvrigt er hovedentreprenøren og underentreprenørers 
dokumentationen af materialer af stor betydning for pointgivning til Miljø kvaliteter (ENV 1.1-1.3 og ENV2.1) og Teknisk 
Kvalitet indenfor genanvendelse (TEC1.6) (oplistningen er blot ment til orientering for de bydende). 
 
DGNB certificeringssystemet er stadig relativ nyt i Danmark og derfor stor nyhedsværdi for bygherre at få certificeret 
byggeriet. Erfaring viser også at det er værdiskabende for de udførende og rådgivere. Der er mange led i indsatsen med 
at opnå DGNB certificering. så byggefasen er også meget vigtig at få dokumenteret tilstrækkeligt. Derfor ser vi frem til 
at entreprenøren og alle dennes implicerede parter engagerer sig i at medvirke til opnåelse af certificeringen. 
 
Generelt om håndtering af DGNB på byggesagen 
På projektet er der tilknyttet en gennemgående DGNB konsulent i alle projektets faser for at koordinere indsatsen med 
at opnå certificeringen. Alt dokumentationsmateriale kvalitetsvurderes og afleveres af en DGNB Auditør til godkendelse 
hos GBC-DK. DGNB konsulent/auditør er Jørgen Lange, Ekolab aps. 
 
Der skal i byggefasen hos totalentreprenøren håndteres meget dokumentation i udførelsesfasen og ved aflevering af det 
færdige byggeri. Det er derfor væsentligt at alle entreprenører har minimum én person af de udførende, som tager 
ansvar for udførsel og dokumentation af DGNB certificeret byggeri.  
 
I de planlagte byggemøder skal der til minimum hvert andet ugentligt byggemøde afsættes tid og resurser af til status 
på nødvendig dokumentation til DGNB certificeringen. Indledningsvist afholdes projektgennemgangsmøde inkl. DGNB. 
De enkelte entreprenører skal i deres Kvalitetssikringsplan indføre en oversigt vedr. deres DGNB arbejder med tilhørende 
procesbeskrivelser. Planen afleveres til Byggeledelsen og godkendes af DGNB konsulenten. 
Byggeledelsen er ansvarlig for den løbende indsamling af dokumentation og gør løbende status på byggemøder. DGNB 
konsulenten laver runderinger på pladsen samt enkelte audit (opsamlinger) efter nærmere aftale. 
 
Entreprenøren skal afsætte den nødvendige tid til nedenstående konkrete DGNB arbejder. 
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Konkrete DGNB arbejder for entreprenører på byggesagen 
 
Affald 
Byggeledelsen opstiller containere til usorteret affald ved på pladsen. Byggeaffaldet køres derfra til sortering andetsteds.  
Se byggepladsplan. 
Entreprenøren skal efterleve Kommunens regulativ for erhvervsaffald. 
Byggeledelsen står for udarbejdelse af den nødvendige dokumentation for forhold på byggepladsen, herunder ved at 
tage daterede fotos af forholdene for affaldssortering samt dokumentation af mængder af affald fordelt på kilder inkl.  
evt. bortkørt jord. 
 
Genanvendelse af materialer ”end of life” 
Entreprenøren skal beskrive hvorledes bygningsdele er samlet ud fra nedenstående parametre: 
 
 Befæstelse: skruet, sømmet, klampet, limet etc. 
 Adskillelses muligheder ved hjælp værktøj/maskine 
Beskrivelsen skal udføres for følgende bygningsdele: 
 Bærende konstruktioner 
 Bygningsdele klimaskærm 
 Linoleumsgulve 
 Skillevægge 
 Dæk og etageadskillelser 
 Trapper 
 Varme-, køle- og ventilationsanlæg 
 
Entreprenøren dokumenter dette under særskilt dokument der afleveres sammen 
med D&V-materiale. Inden opstart på delarbejder skal dokumentationen afleveres til Byggeledelsen. 
 
Støj 
Entreprenøren skal fremvise oplæg ved byggestart, hvorledes støj generelt ved byggearbejde og mod naboer på bygge-
pladsen kan minimeres. Forslaget vurderes af Byggeledelsen/DGNB konsulenten og entreprenøren skal påregne de nød-
vendige tiltag for bedst mulig minimering af støj.  
Entreprenører skal for egne arbejder sikre støj- og vibrationsbeskyttelse på byggepladsen. Kravene skal som minimum 
overholde lovkravene. Der skal desuden indledningsvist udarbejdes, og efterfølgende implementeres, et koncept til fore-
byggelse af støj og vibration. 
Der skal udarbejdes en måleprotokol af lydtrykniveauet ved støjende arbejder under byggefasen. Såfremt dette ikke er 
relevant ved entreprisens arbejde på sagen, skal det nævnes i konceptet. 
 
Støv 
Entreprenøren skal fremvise oplæg ved byggestart, hvorledes støv mod naboer på byggepladsen kan minimeres. Forsla-
get vurderes af totalentreprenøren og entreprenøren skal påregne de nødvendige tiltag for bedst mulig minimering af 
støv. 
Entreprenører skal for egne arbejder sikre tiltag for lavt støvniveau på byggepladsen. 
Der skal desuden indledningsvist udarbejdes og efterfølgende implementeres et koncept til forebyggelse af støv. Doku-
mentation for at støvopsamling skal ske med foto og kontrolleres på runderinger. 
 
Materialedokumentation 
Entreprenøren skal indledningsvist deltage i et møde som skal fastlægge dokumentationsarbejdet for anvendte materia-
ler og mængder. 
Entreprenøren skal indsamle data for alle materialer der ankommer på pladsen og har ansvar for at arkivere dokumenta-
tion i flg. opdeling: 
 Følgesedler 
 Datablade 
 Sikkerhedsblade 
 CE mærkninger og EU-overensstemmelseserklæringer 
 FSC og eller PEFC mærkninger 
 Coc certificate og CoC nr. fra leverandør 
 Natursten: XertifiX, Fair Stone 
 
Entreprenøren er forpligtiget til at kontrollere at der ikke kommer andre materialer i brug end beskrevet eller aftalt med 
byggeledelsen. Alle materialer skal som minimum være CE godkendte. 
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Til DGNB konsulentens beregning af bygningens miljømæssige livscyklus (LCA) skal der fra entreprenøren leveres mate-
rialemængder. Excel ark med opdeling af materialetyper iht. DGNB systemet udsendes efter nærmere aftale af DGNB-
konsulent. 
 
Certificeret træ og natursten 
Entreprenøren skal dokumentere, at mindst 75% træ, der anvendes i byggeriet, både det indbyggede træ og det træ, 
der anvendes på byggepladsen (bl.a. til forskalling), er FSC- eller PEFC-certificeret eller genbrugstræ. 
Forud for leverancer af træ til projektet skal leverandøren fremsende sin PEFC- eller FSC-licens til byggeledelsen som 
dokumentation for, at leverandøren er PEFC- eller FSC-certificeret. Denne licens skal være gyldig på leveringstidspunktet 
og CoC-nummeret på PEFC eller FSC-licensen skal fremgå af følgesedler, hvorpå procentdelen af certificeret træ skal 
fremgå. Såfremt der leveres flere produkttyper på den samme følgeseddel skal CoC-nummeret og procentdelen af certi-
ficeret træ være angivet for hvert eneste produkt på følgesedlen, og der skal vedlægges PEFC- eller FSC-licens inkl. et 
matchende CoC-nummer for hvert produkt. 
Såfremt leverandøren ikke kan fremvise en gyldig PEFC- eller FSC-licens for den pågældende vare, skal det sikres, at 
leverancen sker fra en producent med en gyldig licens, og producenten skal i så fald fremsende en følgeseddel direkte til 
entreprenøren og levere varen direkte på byggepladsen udenom leverandøren for at sikre, at dokumentationskæden på 
træet forbliver intakt. 
Dokumentationen skal afleveres løbende til Byggeledelsen, så der kan ske en hurtig opfølgning og korrektion i dokumen-
tationsformen, hvis dokumentationen ikke er i orden. 
Ved aflevering af byggeriet skal der til Byggeledelsen afleveres en samlet opgørelse over volumen af det anvendte træ, 
hvor træet er inddelt efter, om det er certificeret, ikke-certificeret eller genbrugstræ. 
 
For natursten skal der dokumenteres produkternes CE-mærkningen eller at de anvendte produkter har TFT 
Responsible Stone Programme, XertifiX- eller Fair Stone-mærkat. 
 
Commissioning (Cx) 
Der udføres commissioning på byggesagen, hvilket er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces. 
Formålet er at fokuserer på energioptimering, indeklima og problemfri ibrugtagning hvilket også giver den bedste total-
økonomi for alle parter. De grundlæggende aktiviteter er for at opnå en sikring af installationers funktionalitet og sam-
spil. Resultatet bliver en energioptimeret og velfungerende bygning, med tilfredse brugere og en mere kompetent og 
motiveret driftsorganisation.  
 
Der er nedsat en tværfaglig Commissioningsgruppe under projekteringen med deltagelse af bygherres driftsorganisation. 
Commissioningleder er Jørgen Lange, Ekolab aps. I byggefasen udvides Commissioningsgruppen med installationsentre-
prenører efter behov. Entreprenøren skal vedr. Cx forudsætte deltagelse i 2 koordineringsmøder og 3 stk. møder under 
indkøringen samt supplerende tid til Cx-test (ud over egne funktionstest).  
 
Forudsætningen for Cx arbejdet er entreprenørens KS- materiale inkl. alle indreguleringsrapporter og funktionstest. Der 
er derfor stor fokus på at materialet afleveres rettidigt og i rette kvalitet. Underentreprenører skal lave kontrolplaner 
(hvordan de vil styre kvaliteten) inkl. testparadigme - og koncept for dokumentation over indregulering og efterjustering. 
Indledningsvist skal entreprenørens Kvalitetsplan derfor afleveres til godkendelse hos Byggeledelsen inden opstart af 
arbejder. Kvalitetsplanen kan med fordel også indeholde beskrivelse af håndtering af de ovenstående DGNB arbejder. 

Teknikentreprenørerne skal ud over dette medvirke ved gennemførelse af test på installationerne og inden dette medvir-
ke ved udarbejdelse af de endelige testparadigmer  

Entreprenøren skal også indregne at skulle udarbejde et gennemført og let forståeligt D&V–materiale til driftsorganisati-
onen, samt en udførlig brugerinstruktion inkl. en gennemgang på stedet. Entreprenørerne skal aflevere indregulerings-
rapporter og protokol for udført funktionskontrol på alle anlæg – inkl. ’som udført’ tegninger. 
 
Øvrige DGNB ydelser hos Byggeledelsen 

Som dokumentation til DGNB skal der udføres diverse fotodokumentation og målinger. Omfang aftales nærmere med 
DGNB konsulenten. 
- Håndtering af Byggeplads og energiansvarlig på byggepladsdrift  
- Affaldshåndtering (opgørelser mængder og sortering)  
- Målinger af tæthed og Thermografi 
- Måling af afgasninger (VOC og formaldehyd) 
- Lydmålinger generelt iht DGNB krav om akustik og luftlydsisolation 
- Fugtmålinger 
- Evt. supplerende indeklimamålinger og TV-inspektion (afklares nærmere) 


