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DF_04 DGNB - Fzellesbeskrivelse

Generelt om DGNB

Bygherre har valgt at byggeriet skal baeredygtighedscertificeres efter DGNB ordningen og ambitionen er scoren S@LV. .
Det betyder at der skal ggres en indsats fra alle involverede parter i projektet i alle faser, og her er entreprengrerne
egne DGNB ydelser og samarbejde med byggeledelsen meget vigtigt i byggefasen. Nedenfor ses en kort introduktion til
DGNB og de specifikke krav til entreprengrens deltagelse som skal medtages i ydelsen.

Den danske DGNB certificering tager afszet i kriterier udviklet af organisationen DGNB (Deutsche Gesellschaft fiir Nach-
haltiges Bauen) i Tyskland. DGNB certificeringen har som sin vaesentligste egenskab, at den omfatter hele bygningens

livscyklus. Det betyder, at der arbejdes ud fra helhedslgsninger og fleksibel tilgang, der tilgodeser bygningens samlede
baeredygtige formden. Laes evt. mere pd dette link: http://www.dk-gbc.dk/

DGNB giver mulighed for at evaluere en bygning som helhed. Maleenhederne i DGNB har derfor afszt i de oprindelige
tre baeredygtighedsaspekter fra Rio erklzeringen (miljgmaessig, gkonomisk og social baeredygtighed), og herudover er
teknik og proces lagt ind som to tveergdende elementer, der pavirker de tre oprindelige.

Certificeringen af byggeriet omhandler dokumentering af falgende nedenstdende hovedkriterier:

Proces kvalitet vurderes pa den helt indledende indsats med planlaegning, indarbejdelse af krav i udbud, vejledning om
brug af bygningen, byggeplads og byggeproces samt dokumentation af kvalitet i udfgrelsen (materialedokumentation og
malinger)

Miljg kvalitet omfatter parametre som energieffektivitet, ressourceforbrug, brug af fornyelige ressourcer, evnen til at
minimere miljg- og klimapavirkninger — globale som lokale, samt reduktion i pdvirkningen af biodiversitet.

@konomisk kvalitet har fokus p& bygningens vaerdioptimering pd driftssiden og omfatter bl.a. byggeprojektets evne til at
minimere driftsomkostninger, muligheden for hgjere udlejningspriser, bedre mulighed for udlejning, forgget produktivitet
hos brugeren af bygningen, veerdistabilitet og bedre finansieringsmuligheder.

Social kvalitet har at ggre med bygningens veerditilfarsel pd brugersiden, herunder brugertilfredshed og velveere, bedre
indeklima, gget fleksibilitet, tilgaengelighed for alle samt tryghed og sikkerhed.

Teknisk kvalitet inddrager bl.a. brandsikring, akustik/lyd, klimaskaermskvalitet, teknikkens tilpasningsevne, vedligehold
og renggringsvenlighed, genanvendelse, optimal ibrugtagning (commissioning) og miljgdeklaration af byggevarer
(epd’er)

Ud over disse skal der ogsad vurderes pd omradets kvalitet.

Entreprengrernes primaere aktivitet til DGNB er under 'Proces kvalitet’ i underkriterierne Byggeplads/Byggeproces
(PRO2.1) og Dokumentation af kvalitet i udfgrelsen (PRO2.2). I gvrigt er hovedentreprengren og underentreprengrers
dokumentationen af materialer af stor betydning for pointgivning til Miljg kvaliteter (ENV 1.1-1.3 og ENV2.1) og Teknisk
Kvalitet indenfor genanvendelse (TEC1.6) (oplistningen er blot ment til orientering for de bydende).

DGNB certificeringssystemet er stadig relativ nyt i Danmark og derfor stor nyhedsvaerdi for bygherre at f& certificeret
byggeriet. Erfaring viser ogsa at det er veerdiskabende for de udfagrende og radgivere. Der er mange led i indsatsen med
at opnd DGNB certificering. s& byggefasen er ogsé meget vigtig at f& dokumenteret tilstraekkeligt. Derfor ser vi frem til
at entreprengren og alle dennes implicerede parter engagerer sig i at medvirke til opndelse af certificeringen.

Generelt om handtering af DGNB pa byggesagen

P& projektet er der tilknyttet en gennemgdende DGNB konsulent i alle projektets faser for at koordinere indsatsen med
at opnd certificeringen. Alt dokumentationsmateriale kvalitetsvurderes og afleveres af en DGNB Auditgr til godkendelse
hos GBC-DK. DGNB konsulent/auditgr er Jgrgen Lange, Ekolab aps.

Der skal i byggefasen hos totalentreprengren handteres meget dokumentation i udfarelsesfasen og ved aflevering af det
feerdige byggeri. Det er derfor vaesentligt at alle entreprengrer har minimum én person af de udfgrende, som tager
ansvar for udfgrsel og dokumentation af DGNB certificeret byggeri.

I de planlagte byggemgder skal der til minimum hvert andet ugentligt byggemgde afsaettes tid og resurser af til status
pd ngdvendig dokumentation til DGNB certificeringen. Indledningsvist afholdes projektgennemgangsmgde inkl. DGNB.
De enkelte entreprengrer skal i deres Kvalitetssikringsplan indfgre en oversigt vedr. deres DGNB arbejder med tilhgrende
procesbeskrivelser. Planen afleveres til Byggeledelsen og godkendes af DGNB konsulenten.

Byggeledelsen er ansvarlig for den Igbende indsamling af dokumentation og ggr lgbende status pd byggemgder. DGNB
konsulenten laver runderinger pd pladsen samt enkelte audit (opsamlinger) efter neermere aftale.

Entreprengren skal afszette den ngdvendige tid til nedenstdende konkrete DGNB arbejder.
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Konkrete DGNB arbejder for entreprengrer pa byggesagen

Affald

Byggeledelsen opstiller containere til usorteret affald ved p& pladsen. Byggeaffaldet kgres derfra til sortering andetsteds.
Se byggepladsplan.

Entreprengren skal efterleve Kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Byggeledelsen stér for udarbejdelse af den ngdvendige dokumentation for forhold pa byggepladsen, herunder ved at
tage daterede fotos af forholdene for affaldssortering samt dokumentation af maengder af affald fordelt pd kilder inkl.
evt. bortkgrt jord.

Genanvendelse af materialer “end of life”
Entreprengren skal beskrive hvorledes bygningsdele er samlet ud fra nedenstdende parametre:

- Befaestelse: skruet, sgmmet, klampet, limet etc.

- Adskillelses muligheder ved hjzelp vaerktgj/maskine
Beskrivelsen skal udfgres for fglgende bygningsdele:
- Baerende konstruktioner

- Bygningsdele klimaskaerm

- Linoleumsgulve

- Skillevaegge

- Daek og etageadskillelser

- Trapper

- Varme-, kgle- og ventilationsanlaeg

Entreprengren dokumenter dette under saerskilt dokument der afleveres sammen
med D&V-materiale. Inden opstart pa delarbejder skal dokumentationen afleveres til Byggeledelsen.

Stoj

Entreprengren skal fremvise oplaeg ved byggestart, hvorledes stgj generelt ved byggearbejde og mod naboer pa bygge-
pladsen kan minimeres. Forslaget vurderes af Byggeledelsen/DGNB konsulenten og entreprengren skal paregne de ngd-
vendige tiltag for bedst mulig minimering af stgj.

Entreprengrer skal for egne arbejder sikre stgj- og vibrationsbeskyttelse pd byggepladsen. Kravene skal som minimum
overholde lovkravene. Der skal desuden indledningsvist udarbejdes, og efterfaglgende implementeres, et koncept til fore-
byggelse af st@j og vibration.

Der skal udarbejdes en maleprotokol af lydtrykniveauet ved stajende arbejder under byggefasen. S&fremt dette ikke er
relevant ved entreprisens arbejde pd sagen, skal det naevnes i konceptet.

Stov

Entreprengren skal fremvise opleeg ved byggestart, hvorledes stgv mod naboer pa byggepladsen kan minimeres. Forsla-
get vurderes af totalentreprengren og entreprengren skal pdregne de ngdvendige tiltag for bedst mulig minimering af
stgv.

Entreprengrer skal for egne arbejder sikre tiltag for lavt stavniveau pa byggepladsen.

Der skal desuden indledningsvist udarbejdes og efterfglgende implementeres et koncept til forebyggelse af stgv. Doku-
mentation for at stgvopsamling skal ske med foto og kontrolleres pd runderinger.

Materialedokumentation

Entreprengren skal indledningsvist deltage i et mgde som skal fastlaegge dokumentationsarbejdet for anvendte materia-
ler og maengder.

Entreprengren skal indsamle data for alle materialer der ankommer pé pladsen og har ansvar for at arkivere dokumenta-
tion i flg. opdeling:

- Fglgesedler

- Datablade

- Sikkerhedsblade

- CE maerkninger og EU-overensstemmelseserklzeringer

- FSC og eller PEFC maerkninger

= Coc certificate og CoC nr. fra leverandar

- Natursten: XertifiX, Fair Stone

Entreprengren er forpligtiget til at kontrollere at der ikke kommer andre materialer i brug end beskrevet eller aftalt med
byggeledelsen. Alle materialer skal som minimum vaere CE godkendte.
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Til DGNB konsulentens beregning af bygningens miljgmaessige livscyklus (LCA) skal der fra entreprengren leveres mate-
rialemaengder. Excel ark med opdeling af materialetyper iht. DGNB systemet udsendes efter naermere aftale af DGNB-
konsulent.

Certificeret trae og natursten

Entreprengren skal dokumentere, at mindst 75% trae, der anvendes i byggeriet, b&de det indbyggede tree og det tree,
der anvendes pé byggepladsen (bl.a. til forskalling), er FSC- eller PEFC-certificeret eller genbrugstree.

Forud for leverancer af tree til projektet skal leverandgren fremsende sin PEFC- eller FSC-licens til byggeledelsen som
dokumentation for, at leverandgren er PEFC- eller FSC-certificeret. Denne licens skal vaere gyldig pé leveringstidspunktet
og CoC-nummeret p& PEFC eller FSC-licensen skal fremgad af fglgesedler, hvorpd procentdelen af certificeret trae skal
fremgd. Safremt der leveres flere produkttyper p& den samme fglgeseddel skal CoC-nummeret og procentdelen af certi-
ficeret tree veere angivet for hvert eneste produkt pd fglgesedlen, og der skal vedlaagges PEFC- eller FSC-licens inkl. et
matchende CoC-nummer for hvert produkt.

Sdfremt leverandgren ikke kan fremvise en gyldig PEFC- eller FSC-licens for den pdgzeldende vare, skal det sikres, at
leverancen sker fra en producent med en gyldig licens, og producenten skal i sa fald fremsende en fglgeseddel direkte til
entreprengren og levere varen direkte pd byggepladsen udenom leverandgren for at sikre, at dokumentationskeeden pa
treeet forbliver intakt.

Dokumentationen skal afleveres Igbende til Byggeledelsen, sa der kan ske en hurtig opfglgning og korrektion i dokumen-
tationsformen, hvis dokumentationen ikke er i orden.

Ved aflevering af byggeriet skal der til Byggeledelsen afleveres en samlet opggrelse over volumen af det anvendte trze,
hvor treeet er inddelt efter, om det er certificeret, ikke-certificeret eller genbrugstrae.

For natursten skal der dokumenteres produkternes CE-maerkningen eller at de anvendte produkter har TFT
Responsible Stone Programme, XertifiX- eller Fair Stone-maerkat.

Commissioning (Cx)

Der udfgres commissioning p& byggesagen, hvilket er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces.

Formalet er at fokuserer pa energioptimering, indeklima og problemfri ibrugtagning hvilket ogsa giver den bedste total-
gkonomi for alle parter. De grundlaeggende aktiviteter er for at opné en sikring af installationers funktionalitet og sam-
spil. Resultatet bliver en energioptimeret og velfungerende bygning, med tilfredse brugere og en mere kompetent og
motiveret driftsorganisation.

Der er nedsat en tvaerfaglig Commissioningsgruppe under projekteringen med deltagelse af bygherres driftsorganisation.
Commissioningleder er Jgrgen Lange, Ekolab aps. I byggefasen udvides Commissioningsgruppen med installationsentre-
prengrer efter behov. Entreprengren skal vedr. Cx forudszette deltagelse i 2 koordineringsmgder og 3 stk. mgder under
indkgringen samt supplerende tid til Cx-test (ud over egne funktionstest).

Forudsaetningen for Cx arbejdet er entreprengrens KS- materiale inkl. alle indreguleringsrapporter og funktionstest. Der
er derfor stor fokus pd at materialet afleveres rettidigt og i rette kvalitet. Underentreprengrer skal lave kontrolplaner
(hvordan de vil styre kvaliteten) inkl. testparadigme - og koncept for dokumentation over indregulering og efterjustering.
Indledningsvist skal entreprengrens Kvalitetsplan derfor afleveres til godkendelse hos Byggeledelsen inden opstart af
arbejder. Kvalitetsplanen kan med fordel ogsa indeholde beskrivelse af hdndtering af de ovenstdende DGNB arbejder.

Teknikentreprengrerne skal ud over dette medvirke ved gennemfgrelse af test pd installationerne og inden dette medvir-
ke ved udarbejdelse af de endelige testparadigmer

Entreprengren skal ogsd indregne at skulle udarbejde et gennemfart og let forstdeligt D&V—-materiale til driftsorganisati-
onen, samt en udfgrlig brugerinstruktion inkl. en gennemgang pd stedet. Entreprengrerne skal aflevere indregulerings-
rapporter og protokol for udfgrt funktionskontrol pa alle anleeg — inkl. ‘som udfert’ tegninger.

@vrige DGNB ydelser hos Byggeledelsen

Som dokumentation til DGNB skal der udfgres diverse fotodokumentation og malinger. Omfang aftales naermere med
DGNB konsulenten.

- H&ndtering af Byggeplads og energiansvarlig pd byggepladsdrift

- Affaldshandtering (opggrelser maengder og sortering)

- Malinger af teethed og Thermografi

- Maling af afgasninger (VOC og formaldehyd)

- Lydmélinger generelt int DGNB krav om akustik og luftlydsisolation

- Fugtmalinger

- Evt. supplerende indeklimamalinger og TV-inspektion (afklares narmere)
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