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FB FÆLLES BETINGELSER FOR ENTREPRISE VVS og Ventilation 

 

1. GENERELLE OPLYSNINGER 
 

1.1 Byggesagens parter 
 

Bygherre: Aage Bangs Fond 
C/o Arup & Hvidt 
Nørre Voldgade 88 
1358 København K 
Kontaktperson: Morten Andersen – m 26 88 85 80 

Projekteringsleder: Leif Rønby 

Projekterende: Bygherrerådgiver: 
Rönby.dk 
Kigkurren 8M, 1. sal 
2300 KBH C 
Kontaktperson: Leif Rønby – m 61 60 06 99 

 

Rådgivere: 

 

Arkitekter:  

Novaform Arkitekter  

Dronningensgade 66 
1420 KBH  
Kontaktperson: Mai-Britt Haugaard– m 27 28 40  

 

VVS og Ventilation: 
Ekolab 
Vestergade 48 H 2.tv. 
8000 Aarhus C 
Kontaktperson: Jesper Lassen – m 31 46 49 48 

 

 

Byggeleder: Kontaktperson: Bent Jakobsen, Arup & Hvidt, 
Mobiltelefon: 30 73 83 38 

Sikkerhedskoordinator P: Arup & Hvidt, kontaktperson: Bent Jakobsen, 
Mobiltelefon: 30 73 83 38 

Fagtilsyn: Arkitekttilsyn: Novaform, kontaktperson: Mai-Britt 
Haugaard 
VVS & Ventilation: Ekolab, Jesper Lassen 
 

DGNB ansvarlig: 
 
Der henvises til særskilt DGNB fællesbeskrivelse for 
projektet for angivelse af organisering ift. DGNB 
certificering. 
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1.2 Entreprisebeskrivelse 
 

Entrepriserne er en del af en samlet renovering af ejendommen beliggende Østergade 
27/Lille Kongensgade 32, 1100 København K. Lille Kongensgade 32 er anvendt adresse 
jf. BBR, men Østergade 27 udgør hovedadgang til ejendommen i den daglige brug. 

 
Den samlede fornyelse omfatter følgende entrepriser: 

 

Entreprise VVS udfører indvendige ombygninger af afløbsinstallationer, Varme-, 
brugsvands- og kølingsinstallationer inkl. demontering af eks. installationer og 
asbestsanering af teknisk isolering isolering i forbindelse med de nævnte arbejder. 

 

Entreprise Ventilation udfører ombygning af eks. luftvarmeanlæg for butikken og nyt 
CTS anlæg som udskiftning for butikslejemålet i kl. til 1.sals eksisterende CTS løsning. 

 

Arealer: 
 

Bebygget areal 293 m² 
Areal i kælder 293 m² 

 

Etageareal st.-5. sal 1632 m² 
Heraf Boligareal 0 m² 

Erhvervsareal 1632 m² 
Tagetageareal 162 m² 

 

Der er tiltænkt kommende tagerhverslejemål på 6.-7.sal, arbejder ved disse er ikke 
indeholdt i nærværende entrepriser. 

 
1.3 DGNB bæredygtigheds certificering 

Projektet skal DGNB bæredygtighedscertificeres se: DGNB fællesbeskrivelse, jf. bilag. 
 

1.4 Projektmateriale 

 

Beskrivelser: 
Bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag/september 2008 er sammen med Fællesbetin- 
gelser for Entreprise VVS og Ventilation gældende for arbejdet. 

 

Derudover gælder følgende basisbeskrivelser for de enkelte entrepriser: 
 

 For Entreprise VVS er følgende basisbeskrivelser gældende: 

 bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer/maj 2012 

 bips B2.410, Basisbeskrivelse – vvs/maj 2012 

 bips B2.480, Basisbeskrivelse – teknisk isolering/maj 2012 
 

For Entreprise Ventilation er følgende basisbeskrivelser gældende: 

 

 bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer/maj 2012 

 bips B2.430, Basisbeskrivelse – ventilation/maj 2012 

 bips B2.460, Basisbeskrivelse – bygningsautomation/september 2012 

  



5 
 

 

Bygherreformularer 
Der anvendes følgende formularer 

 Ingen 
 

Digital kommunikation 
 

Distribution af tegninger, beskrivelser, referater og andre dokumenter til sagen sker 
digitalt. 

 

2. AB 92 MED SUPPLERENDE BESTEMMELSER 
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 
92, er gældende for samtlige arbejder med supplerende bestemmelser som angivet i det 
følgende. 

Supplerende bestemmelser til AB 92 er i det følgende anført i højre kolonne og fremhæ- 
vet med kursiv skrift. 
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A. AFTALEGRUNDLAGET 
 
 

2.1 Almindelige bestemmelser 

§ 1. Almindelige betingelser finder an- 
vendelse på aftaler om arbejder og le- 
verancer i bygge- og anlægsvirksom- 
hed. 

 

Stk. 2. Ved leverancer skal ”bygherren” 
forstås som køberen og ”entreprenø- 
ren” som sælgeren. Ved underentrepri- 
seforhold skal ”bygherren” forstås som 
hovedentreprenøren og ”entreprenø- 
ren” som underentreprenøren. 

 

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne 
gælder kun, når det tydeligt og 
udtrykkeligt angives, på hvilke 
punkter fravigelse skal ske. 

Supplerende bestemmelser 

  

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, 
indbefatter beløbsangivelser ikke 
merværdiafgift (moms). 

 

Ad stk. 4: 
Alle afgifter, der er gældende på til- 
budsdagen, skal være indeholdt i til- 
buddet. Dog skal moms angives sær- 
skilt. 

 
Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, 
forstås ved arbejdsdage alle mandage 
til og med fredage, der ikke er hellig- 
dage. 

 
Stk. 6. Alle dokumenter affattes på 
dansk, og alle betegnelser med hensyn 
til mønt, mål og vægt er danske. For- 
handlinger, herunder på byggemøder, 
skal foregå på dansk. Hvis der tillige ud- 
færdiges dokumenter på et andet 
sprog, og der er uoverensstemmelse i 
forhold til den danske tekst, gælder den 
danske tekst. 

 

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele 
behandles efter dansk rets regler. 

 

2.2 Bygherres udbud 

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens op- 
fordring til at fremkomme med tilbud. 

 

 
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de 
oplysninger, som indeholdes i ud- 
budsmaterialet. Dette materiale skal 
være entydigt og således udformet, at 
der er klarhed over ydelsernes omfang 
og indhold. 

Ad stk. 2: 
Det forudsættes, at de bydende ved 
selvsyn har orienteret sig om de sted- 
lige forhold. Ekstrakrav, som følge at 
åbenbart ukendskab hertil, vil ikke 
blive honoreret. 

 
For entrepriseaftalen er Boligministeriets 
cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om 
pris og tid pa bygge- og anlægsarbejder 
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mv. (Fastpriscirkulæret) gældende. 
 Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde 

en tidsplan. 
 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal inde- 
holde oplysning om eventuelle for- 
tidsminder på ejendommen, jf.§ 16. 

 

 
Stk. 5. Det skal i forbindelse med 
udbuddet oplyses, hvorvidt der øn- 
skes sikkerhedsstillelse for tilbagele- 
vering af udbudsmaterialet. Ved 
tilbagelevering af udbudsmaterialet i 
hel og ubeskadiget stand inden ud- 
løbet af en rimelig frist skal sikker- 
hedsstillelsen straks frigives, uanset 
om den pågældende har afgivet 
tilbud 

Ad stk. 5: 
Tilbudsgivere, der ikke får overdraget 
entreprisen er forpligtet til at destruere 
udbudsmaterialet. 

 
Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en 
vurdering af de indkomne tilbud i ud- 
budsmaterialet stille krav om tilbuddets 
form og kan herunder forlange, at tilbud 
udfærdiges med rimelig specifikation af 
tilbudssummen på dertil leverede til- 
budslister. 

Ad stk. 6: 
Samtlige positioner i tilbudslisterne skal 
udfyldes 

 

2.3 Entreprenørens tilbud 
 

§ 3. Nar flere i forening giver tilbud, er 
dette bindende en for alle og alle for 
en. 

 

 
Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt såle- 
des, at der foruden en pris på arbejdet 
som helhed skal angives priser på dele 
af arbejdet, kan priserne på de enkelte 
dele kun betragtes som selvstændigt 
tilbud, hvis dette udtrykkeligt er fore- 
skrevet i udbudsmaterialet eller tilken- 
degivet ved tilbuddet. 

Ad stk. 2: 
Delpriser, bygherren har anmodet om at 
få oplyst i tilbuddet, er bindende for en- 
treprenøren 

 

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum 
skal indeholde enhedspriser, er begge 
dele bindende for tilbudsgiveren. Enheds- 
priser kommer til anvendelse ved beta- 
lingsregulering på grund af større eller 
mindre ydelser, end bygherren har angivet 
i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af 
tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder ale- 
ne del samlede tilbud. 

 

Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der 
er angivet som hørende til entreprisen på 
tegninger, der er udleveret entreprenøren 
som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller 
som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskri- 
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velsen, der gælder for den pågældende 
entreprise. 

 
 

 Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitati- 
onstilbud er 20 arbejdsdage fra licita- 
tionsdagen. Vedståelsesfristen for 
andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsda- 
ge fra tilbuddets datering. 

Ad stk. 5: 
Vedståelsesfristen for licitationsdagen er 
6 måneder fra tilbuddets datering. 

  

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan 
forlange sit tilbud samt sine tegninger, 
beregninger og beskrivelser tilbageleve- 
ret. 
Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt 
underrette tilbudsgivere, hvis tilbud 
ikke antages. 

 

2.4 Entrepriseaftalen 
 

§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise 
eller om en leverance træffes ved skrift- 
lig accept af det afgivne tilbud eller ved 
et særligt dokument. Der skal henvises 
til de dokumenter, som har dannet 
grundlag for aftalen. 

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler 
bygherren. 

 

2.5 Overdragelse af rettigheder og forplig- 
telser mv. 

§ 5. Parterne kan overdrage deres ret- 
tigheder i henhold til aftalen. 

 

 

Ad stk. 1: 
Alle involverede skal iagttage ubetinget 
tavshed med hensyn til oplysninger ved- 
rørende bygherrens eller andres forhold, 
som de får kendskab til i forbindelse med 
opfyldelse af denne kontrakt. Entrepre- 
nøren skal pålægge alle underentrepre- 
nører, underleverandører og andre, der 
bistår med kontraktens opfyldelse, tilsva- 
rende forpligtelse. Entreprenøren må 
benytte bygherren som reference, men 
må ikke uden bygherrens forudgående 
skriftlige tilladelse udsende offentlig 
meddelelse om kontrakten eller offent- 
liggøre noget om kontraktens indhold. 

 
Stk. 2. Overdrager entreprenøren ufor- 

faldne krav i henhold til aftalen, går 

transporter, der står i forbindelse med 

arbejdets udførelse, forud for andre 

transporter. 

Ad stk. 2: 
Transport på entreprisesummen kan kun 
gives som hovedtransport (uigenkaldelig 
fordelingstransport) og skal i så fald gæl- 
de for hele entreprisesummen eller rest- 
entreprisesummen. 

 
Stk. 3. Uden den anden parts samtyk- 
ke kan parterne ikke overføre deres 
forpligtelser til andre. 
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Stk. 4. Entreprenøren kan overlade ar- 
bejdets udførelse til andre i det omfang, 
det er sædvanligt eller naturligt, at ar- 
bejdet udføres i underentreprise 

Ad stk. 4: 
Såfremt entreprenøren vil benytte sig af 
denne adgang til anvendelse af underen- 
treprenør skal navne og adresser samt 
arbejdsområde meddeles bygherre samti- 
dig med udbuddet. 

 

Efterfølgende udskiftning af underentre- 
prenører kan kun ske med bygherrens 
samtykke. 

 

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, 

at et krav vedrørende mangler ikke 
eller kun med stor vanskelighed kan 
gennemføres mod entreprenøren, er 
bygherren berettiget til at gøre kravet 
gældende direkte mod entreprenø- 
rens underentreprenører og leveran- 
dører, jf.10, stk. 4. 

 

 

 

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 
 

2.6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 6. Med mindre andet fremgår af ud- 

budsmaterialet, skal entreprenøren sene- 

ste 8 arbejdsdage efter entrepriseafta- 

lens indgåelse stille sikkerhed for opfyl- 

delse af sine forpligtelser over for byg- 

herren. Sikkerheden stilles i form af 

betryggende bank- eller sparekassega- 

rant, kautionsforsikring eller på anden, 

betryggende måde. 

 

 
Ad stk. 1: 
Entreprenørens sikkerhed skal stilles se- 
nest 8 arbejdsdage efter entrepriseafta- 
lens indgåelse. Overholder entreprenøren 
ikke denne frist, har bygherren ret til at 
udstede et skriftligt påkrav om, at entre- 
prenøren stiller den påkrævede sikkerhed 
indenfor en ny, rimelig frist. Opfylder 
entreprenøren ikke bygherrens påkrav, 
kan bygherren ophæve entrepriseaftalen, 
jf. AB 92 § 40, medmindre bygherren 
opnår sikkerhed på anden betryggende 
måde. 

 
Stk. 2. lndtil aflevering har fundet 

sted, skal den stillede sikkerhed svare 

til 15 pct. af entreprisesummen. Her- 

efter skal sikkerheden svare til 10 pct. 

af entreprisesummen. 

Ad stk. 2: 
Garantien beregnes af entreprisesummen 
ekskl. moms. 

  
Stk. 3. For leverancer, som præsteres 

fuldt færdige i rater, skal sikkerheden 

svare til 10 pct. af købesummen. 

 
Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 

36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprise- 
summen 1 år efter afleveringstidspunk- 
tet, med mindre bygherren forinden 
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skriftligt har fremsat krav om afhjælp- 

ning af mangler. I så fald nedskrives 

sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 
 

 Stk. 5 . Sikkerheden ophører 5 år efter 
afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 
3, nr. 1, medmindre bygherren forinden 
skriftligt har fremsat krav om afhjælp- 
ning af mangler. I så fald ophører sik- 
kerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse 

af sikkerheden skal ske ved af- 

snitsvis aflevering, jf.§ 28, stk. 4, 

sidste punktum. 

 

Stk. 7. Hvis bygherren ø nsker udbetaling i 
henhold til den stillede sikkerhed, skal 
det skriftligt og samtidigt meddeles til 
entreprenøren og garanten med nøje 
angivelse af arten og omfanget af den 
påståede misligholdelse samt størrelsen 
af det krævede beløb. Dette udbetales 
til bygherreninden 10 arbejdsdage fra 
meddelelsens fremkomst, medmindre 
entreprenøren forinden over for Vold- 
giftsnævnet har fremsat begæring om 
beslutning specielt med henblik på, om 
bygherrens udbetalingskraver berettiget. 
I så fald gælder reglerne i § 46. 

 

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgø- 
relse af alle krav, som bygherren har i 
anledning af aftaleforholdet, herunder 
krav vedrørende eventuelle ekstraar- 
bejder og tilbagebetaling af for meget 
udbetalt entreprisesum. 

 

 
2.7 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal 
bygherren ved private arbejder senest 8 
arbejdsdage efter kravets fremsendelse 
stille sikkerhed for opfyldelse af sine beta- 
lingsforpligtelser overfor entreprenøren. 
Sikkerheden stilles i form af betryggende 
bank- eller sparekassegaranti eller på 
anden, betryggende måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måne- 
ders gennemsnitsbetaling - dog mindst10 
pct. af entreprisesummen - udregnet såle- 
des, at entreprisesummen fordeles ligeligt 
på det antal måneder, som i aftalen er 
fastsat for arbejdets udførelse. Entrepre- 
nøren kan ved udvidelse af aftalen med 

 

 
Ad stk.1: 
Bygherren sikkerhedsstillelse frigives 
samtidig med bygherrens betaling af 
slutopgørelse, medmindre entreprenø- 
ren, inden 10 arbejdsdage fra betalingen 
er modtaget, over for Voldgiftsnævnet 
har fremsat begæring om beslutning 
specielt med henblik på, om entreprenø- 
ren har yderligere krav mod bygherren. 
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ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve 
sikkerheden forøget, hvis vederlaget for 
samtlige ekstraarbejder - bortset fra de 
allerede betalte - overstiger det halve af 1 
måneds gennemsnitsbetaling ifølge den 
oprindelige aftale. 

 
 Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbe- 

taling i henhold til den stillede sikker- 
hed, skal det skriftligt og samtidigt 
meddeles til bygherren og garanten med 
angivelse af størrelsen af det krævede 
beløb. Dette udbetales til entreprenøren 
inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens 
fremkomst, medmindre bygherren for- 
inden over for Voldgiftsnævnet har 
fremsat begæring om beslutning specielt 
med henblik på, om entreprenørens 
udbetalingskrav er berettiget. I så fald 
gælder reglerne i § 46. 

 

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørel- 
se af alle de krav, som entreprenøren har 
i anledning af aftaleforholdet, herunder 
krav vedrørende eventuelle ekstraarbej- 
der. 

 

2.8 Forsikring 
 

§ 8. Bygherren tegner og betaler sæd- 
vanlig brand- og stormskade forsikring 
fra arbejdets påbegyndelse, indtil mang- 
ler, der er påvist ved afleveringen, er 
afhjulpet. På entreprenørens anmod- 
ning skal denne og eventuelle underen- 
treprenører medtages som sikrede på 
forsikringspolicen. Forsikringen skal 
omfatte samtlige entreprenørers arbej- 
de på den bygning eller anlæg, entrepri- 
seaftalen vedrører. Ved om- eller tilbyg- 
ning skal forsikringen dække skade på 
arbejdet samt på den bygning eller det 
anlæg, der er genstand for om- eller 
tilbygning. 

 

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve 
sig stilles som selvforsikrer. 

 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører skal have sædvanlig 
ansvarsforsikring for skader, for hvilke 
der er ansvar efter dansk rets almindeli- 
ge regler. Entreprenøren skal på an- 
modning dokumentere, at forsikringen 
er i kraft. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Ad stk. 3: 
Entreprenøren og eventuelle underen- 
treprenørers ansvarsforsikring skal i hele 
entrepriseperioden holdes i kraft med 
dækningssummer på minimum 10 mio. 
kr. for person- og tingskade. 

 

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 
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2.9 Arbejdsplan og afsætning 

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i 
samarbejde med bygherren udarbejde 
en arbejdsplan. 

 

Stk. 2. Bygherren Iader foretage afsæt- 
ninger af de bestemmende hovedlinjer 
og højder (koter), medens al øvrig af- 
sætning foretages af entreprenøren. 

 

2.10 Entreprenørens ydelse 
 

§ 10. Arbejdet skal udføres i overens- 
stemmelse med aftalen, fagmæssigt 
korrekt eller i overensstemmelse med 
bygherrens eventuelle anvisninger 
efter § 15. Materialer skal  -  for  så 
vidt disses beskaffenhed ikke er an- 
ført - være af sædvanlig god kvalitet. 

 

 
Ad stk. 1: 
Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at 
de ansatte, som entreprenøren og even- 
tuelle underentreprenører beskæftiger i 
Danmark med henblik på opgavens udfø- 
relse, har løn- og ansættelsesforhold, der 
ikke er ugunstigere end de løn- og an- 
sættelsesforhold, der er gældende, hvor 
arbejdet udføres. Dette kan f.eks. være 
ved gældende dansk kollektiv overens- 
komst. Overholder entreprenøren ikke de 
ovennævnte krav, og medfører dette et 
berettiget krav på yderligere løn fra de 
ansatte, kan bygherren foretage tilbage- 
hold i betalingerne til  entreprenøren 
med henblik på at sikre de ansatte de 
nævnte ansættelsesvilkår. 

 
Stk. 2. Entreprenøren skal Ievere alle 
materialer og præstere alle fornødne 
bi-ydelser til arbejdets færdiggørelse. 

 

 
Stk. 3. Materialer og andre leverancer, 
som er bestemt til indføjelse i arbejdet, 
skal leveres af entreprenøren uden ejen- 
domsforbehold. Når de pågældende 
genstande er Ieveret på byggepladsen, 
tilhører de bygherren. 

 
Stk. 4. Materialer og andre leverancer til 
arbejdet skal være Ieveret med 5 års leve- 
randøransvar for mangler ved leverancen, 
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden 
regnes fra afleveringen af arbejdet og 
begrænses således, at leverandørens an- 
svar ophører senest 6 år efter levering til 
lager eller videresalg. Leverandøren skal 
endvidere have anerkendt, dels at man- 
gelkrav under de i § 5, stk. 5 nævnte om- 
stændigheder skal kunne gøres gælden- 
de direkte mod leverandøren, dels at tvi- 
ster vedrørende mangler ved en leverance 
kan behandles ved Voldgiftsretten for 
bygge- og anlægsvirksomhed. 

 

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at 
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opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette 
vil medføre betydelig merudgift for ham 
eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, 
eller det ved mindre omfattende leve- 
rancer vil være besværligt at kontrolle- 
re overholdelsen af bestemmelsen. Byg- 
herren skal ved væsentlige leverancer 
have meddelelse om undladelsen. 

 

2.11 Projektgennemgang, dokumentation 
og prøver 

 

§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet 
bestemme, at entreprenøren skal deltage i 
projektgennemgang. Der kan endvidere 
fastsættes bestemmelser om arten og 
omfanget af prøver og om den dokumen- 
tation for arbejdets udførelse, for udførte 
anlæg, for anvendte materialers oprindel- 
se og egenskaber og for udførte prøver, 
som entreprenøren skal afgive. Bestem- 
melser herom kan indgå i en udbudskon- 
trolplan. Deltagelse i projektgennemgan- 
gen samt tilvejebringelse af dokumentati- 
onen og prøverne er et led i entreprenø- 
rens ydelse. 

 

 
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets 
udførelse og ved afleveringen forlange 
yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde 
skal entreprenøren stille fornødent mand- 
skab til disposition ved prøver- 
nes udtagning og undersøgelse. Hvis de 
yderligere prøver viser kontraktmæssig 
ydelse, skal bygherren betale herfor som 
ekstraarbejde. I modsat fald skal entre- 
prenøren betale bygherrens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren 
og dennes tilsyn adgang til de arbejds- 
pladser og produktionssteder, hvor ar- 
bejdet udføres. Bygherren kan endvidere 
kræve de oplysninger, der er nødvendige 
til at bedømme ydelsen. 

 

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan 
under arbejdets gang kassere ikke kon- 
traktmæssige arbejder eller materialer. 
Denne kassation skal ske så hurtigt som 
muligt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende fore- 
tage oprydning og rømning og skal om- 
gående fjerne kasserede materialer fra 
byggepladsen. 

2.12 Arbejdets forringelse mv. Vedligehol- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad stk. 1: 
Entreprenøren skal inden for den i tids- 
planen afsatte periode hertil deltage i 
projektgennemgang. Formålet med pro- 
jektgennemgangen er at sikre en fælles 
forståelse af udførelsesgrundlaget og 
rammerne for udførelsen, så entreprenø- 
ren kan konstatere, at projektet kan rea- 
liseres på det foreliggende grundlag. Som 
forberedelse til projektgennemgangen 
skal entreprenøren gennemføre en vur- 
dering af arbejdsprocesser, udførelsesme- 
toder, kvalitetsstyringstiltag, sikkerheds- 
og sundhedsmæssige samt miljømæssige 
forhold mv. Projektgennemgangen skal 
dokumenteres. 
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delse 
 

 § 12. Forringes, ødelægges eller bort- 
kommer arbejdet eller dele af dette 
inden afleveringen, skal entreprenøren 
for egen regning sørge for kontrakt- 
mæssig ydelse, medmindre forholdet 
kan henføres til bygherren. Hvis byg- 
herren leverer materialer til entrepre- 
nørens arbejde, gælder det samme 
vedrørende disse i tiden fra entrepre- 
nørens modtagelse heraf og indtil ar- 
bejdets aflevering. 

 

Stk. 2. Skader, som entreprenører for- 
volder på hinandens arbejde, materia- 
ler og materiel, er bygherren uved- 
kommende. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedlige- 
holde deludførte arbejde indtil afle- 
veringen. 

 

Stk. 4. For arbejder eller dele af 
disse, der tages i brug før afleve- 
ringen, gælder reglerne i stk. 1-3 
indtil ibrugtagningen. 

2.13 Forhold til myndigheder 

§ 13. Bygherren sørger for nødvendig 
godkendelse af projektet og afholder 
udgifterne herved. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmel- 
delser, ansøger om tilladelser, rekvirerer 
syn og fremskaffer attester, der vedrører 
selve arbejdets udførelse, og afholder 
udgiften herved. 

2.14 Ændringer i arbejdet 

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer 
i arbejdets art og omfang, når ændrin- 
gen har naturlig sammenhæng med de 
aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til 
at udføre sådanne ændringer, medmin- 
dre bygherren påviser særlige forhold, 
der begrunder, at bygherren Iader andre 
udføre arbejdet. 

 

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring 
skal fremsættes skriftligt. Det samme 
gælder parternes eventuelle krav om 
forandringer i aftalen med hensyn til 
pris, tid og sikkerhed som følge af 
ændringen. Der træffes snarest skrift- 
lig tillægsaftale om ændringen. For- 
handlinger herom må ikke medføre 
forsinkelse af arbejdets udførelse. 
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 Stk. 3. Vedrører ændringerne arbej- 
der, hvorom der gælder enheds priser, 
reguleres den aftalte entreprisesum i 
overensstemmelse hermed, medmin- 
dre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. 
Regulering efter enhedspriser skal dog 
kun ske, inden for+/-15 pct. af entre- 
prisesummen og inden for +/- 100 pct. 
af de enkelte poster i tilbudslisten. 

 

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, 
udføres ændringsarbejde som regningsar- 
bejde, medmindre andet er aftalt. 

 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets 
omfang skal entreprenøren godskri- 
ve bygherren de udgifter, som spares eller 
burde have været sparet. Vedrører for- 
mindskelsen arbejder, hvorom der gælder 
enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun 
ske i det omfang, mindre arbejdet medfø- 
rer, at entreprisesummen formindskes 
med mere end 15 pct. 

2.15 Uklarheder, hindringer eller lignende 
forhold 

 

§ 15. Entreprenøren skal indhente byg- 
herrens afgørelse, hvis aftalen og den- 
nes grundlag ikke yder tilstrækkelig 
vejledning til udførelse af arbejdet. 

Stk. 2. Finder entreprenøren, at ar- 
bejdet ikke kan udføres i overens- 
stemmelse med den indgåede aftale, 
skal entreprenøren snarest muligt 
underrette bygherren og følge den- 
nes anvisninger. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt 
underrette bygherren, hvis der opstår 
forhold, som hindrer eller vanskeliggør 
arbejdet eller gør det nærliggende, at 
bygherren påføres ulempe eller tab, her- 
under pådrager sig ansvar over for tred- 
jemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 
bygherrens anvisninger, skal entreprenø- 
ren - mod fornøden forlængelse af tidsfri- 
ster og mod betaling herfor - bedst muligt 
træffe foranstaltninger for at undgå, at 
bygherren lider tab. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde 
oplysninger om foretagne undersøgelser 
vedrørende grundvands- og jordbunds- 
forhold, forurening eller andre hindrin- 
ger. Idet omfang udbudsmaterialet ikke 
indeholder fyldestgørende oplysninger 
om hindringerne, skal foranstaltningerne 
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herimod og ulemperne herved betales 
som ekstraarbejder. 

 

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af 
sådanne forundersøgelser, der er rimelige 
eller sædvanlige under hensyntagen til 
grundens karakter, beliggenhed og tidli- 
gere anvendelse, viser sig uforudsete 
forhold, som medfører offentlige påbud 
eller forbud, der hindrer arbejdets videre- 
førelse eller gør denne urimelig byrde- 
fuld for bygherren, kan denne afbestille 
entreprisen mod godtgørelse til entre- 
prenøren. Godtgørelsen omfatter ikke 
entreprenørens mistede fortjeneste ved 
ikke at fuldføre arbejdet, men alene det 
øvrige tab, entreprenøren lider. 

2.16 Fortidsminder 

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg 
for, at jordfaste fortidsminder ikke 
beskadiges, ændres eller flyttes. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmel- 
de fund af fortidsminder til rigsantikva- 
ren og bygherren, og arbejdet skal 
standses i det omfang, det berører for- 
tidsmindet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at 
genstande, der findes under arbejdet, 
afleveres til bygherren. 

 

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af 
vrag og faste fortidsminder pa havbun- 
den. 

2.17 Bygherres tilsyn 

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås 
dennes byggeledelse, fagtilsyn eller 
andre tilsynsførende, særligt udpeget 
af bygherren. 

 

 
Stk. 2. Bygherren eller dennes 
tilsyn skal være til stede på 
arbejdspladsen eller skal kun- 
ne tilkaldes. 

Ad stk. 2: 
Bygherrens tilsyn har ikke bemyndigelse 
til at indgå aftaler på bygherrens vegne, 
medmindre dette udtrykkeligt fremgår af 
fuldmagt fra bygherre til tilsyn, som en- 
treprenøren er berettiget til at få fore- 
vist. 

  

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsente- 
rer bygherren over for entreprenøren 
med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse 
og udførelse. Tilsynet kan give og mod- 
tage meddelelser vedrørende arbejdet, 



17 
 

 

 

godkende eller kassere materialer eller 
arbejder samt give anvisninger med 
hensyn til tilrettelæggelsen af de for- 
skellige entreprenørers arbejde i deres 
indbyrdes forhold. 

 
 Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager 

ikke entreprenøren for selv at føre kon- 
trol. 

 

 
2.18 

 

Entreprenørens arbejdsledelse 

§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet 
personligt eller ved en stedfortræ- 
der som repræsentant over for bygher- 
ren og tilsynet med hensyn til arbejdets 
tilrettelæggelse og udførelse. 

 
 
 
 
 
 
Stk. 2. Entreprenøren eller dennes sted- 
fortræder skal være til stede på arbejds- 
pladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

 
Ad stk. 1: 
Arbejdslederen skal have de kompetencer 
til at kontrollere arbejdets udførelse og 
varetage samarbejdet med bygherren, 
som bygherren har krævet ved tilbuds- 
indhentning. 

 
Ønsker entreprenøren på et senere tids- 
punkt at udskifte arbejdslederen, skal 
denne som minimum have samme eller 
tilsvarende kvalifikationer. Udskiftning 
skal godkendes af bygherre. 

2.19 Byggemøder 

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder 
til byggemøder og udarbejder mødere- 
ferater, der snarest muligt sendes til de 
entreprenører, bygherren har kontrahe- 
ret med. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved 
sin stedfortræder deltage i byggemøder- 
ne. 

 
Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med 
angivelse af årsag det antal arbejdsdage - 
spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis 
har ligget stille. 

 

 
Ad stk. 1: 
Eventuelle indsigelser mod et byggemø- 
dereferat skal fremsættes senest på næst- 
følgende byggemøde. I modsat fald be- 
tragtes referatet som godkendt og bin- 
dende for alle parter. 

2.20 Samvirke med andre entreprenører 

§ 20. Entreprenøren skal samvirke med 
andre entreprenører på byggepladsen og 
i tide forhandle med tilsynet, således at 
fejl og forsinkelser ved manglende sam- 
virke mellem entreprenørerne undgås. 

 

2.21 Tilkaldelse af bygherren og entreprenø- 
ren. Parternes ophold i udlandet 

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal 
over for hinanden angive, hvortil hen- 
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vendelse kan ske, og hvorfra bygherren 
og dennes tilsyn, henholdsvis entrepre- 
nøren eller dennes stedfortræder, skal 
kunne tilkaldes. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenø- 
ren er bosat i udlandet, eller bosætter 
sig der efter aftalens indgåelse, skal 
den pågældende part opgive en per- 
son med bopæl eller hjemsted her i 
Iandet, der kan foretage økonomisk 
bindende dispositioner på partens 
vegne, mod hvem søgsmål kan rettes 
på partens vegne, og med hvem alle 
forhandlinger på den pågældende 
parts vegne kan føres med bindende 
virkning. 

 

D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 
 

2.22 Betaling 

§ 22. Efter skriftlig anmodning til byg- 
herren har entreprenøren en gang hver 
måned ret til betaling for udført arbejde 
m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsda- 
ge fra modtagelse af anmodningen, jf. 
stk. 11, betale det beløb, der på bygge- 
pladsen er ydet kontraktmæssige arbej- 
der og materialer for. 

 

 
Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme 
regler som anført i stk. 1 - tillige kræve 
betaling for materialer m.v., som er købt 
af entreprenøren og ikke er Ieveret på 
byggepladsen. Hvis bygherren kræver 
det, skal entreprenøren stille sikkerhed 
for kontraktmæssig levering, jf.§ 6. Sik- 
kerhedsstillelsens størrelse skal svare til 
den krævende betaling - inklusive moms 
- for de ikke-leverede materialer. 

Ad stk. 2: 
Såfremt entreprenøren kræver betaling 
for materialer mv., som er købt, men som 
er ikke leveret på byggepladsen, skal der 
stilles sikkerhed for kontraktmæssig leve- 
ring. 

  

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere 
end 20 arbejdsdage før deres anvendelse 
på byggepladsen kan alene kræves, hvis 
der er oplyst herom i tilbuddet. 

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk.1 kan 
det aftales, at betaling skal ske efter en 
betalingsplan. Betalingsplanen følger 
tidsplanen og fastsætter, til hvilke tids- 
punkter entreprisesummen eller dele 
deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan 
i stedet angive, ved hvilke stadier og med 
hvilke beløb entreprisesummen eller dele 
deraf skal udbetales. Betaling skal finde 
sted til de aftalte tidspunkter m.v., forud- 
sat at det arbejde, betalingen angår, er 
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præsteret 
 

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke 
træffes aftale om tidspunktet for betaling, 
kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. 

 

Stk. 6. Entreprisesummen skal reguleres 
som følge af ændringer i indeks, overens- 
komstmæssige arbejdshindringer, materi- 
alepriser m.v., finder reguleringen sted i 
forbindelse med betalingen for de dele af 
arbejdet, der berøres af ændringen. Re- 
guleringen sker på grundlag af entrepre- 
nørens dokumenterede opgørelse. 

 

Stk. 7. Etter afleveringen fremsender 
entreprenøren en endelig og fuldstændig 
opgørelse, herunder over tilgodehaven- 
der for alle ekstraarbejder. Etter at byg- 
herren har modtaget denne slutopgørel- 
se, kan entreprenøren ikke fremkomme 
med yderligere krav - bortset fra sådan- 
ne, der er taget specificeret forbehold om 
i slutopgørelsen. 

 

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også 
grundmodningsarbejder, skal slutopgørel- 
sen fremsendes til bygherren senest 25 
arbejdsdage efter afleveringen - for ho- 
vedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage 
efter afleveringen. Ved anlægsarbejder- 
bortset fra dem, der er nævnt i§ 36, stk. 1 
- er fristen for fremsendelse af slut- 
opg0relse 60 arbejdsdage. 

 

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kom- 
met frem til bygherren inden udløbet af 
tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne 
skriftligt kræve opgørelsen fremsendt 
inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgø- 
relsen herefter ikke til bygherren inden 
udløbet af denne frist, fortaber entrepre- 
nøren krav pa vederlag for ekstraarbej- 
der, der udføres som regningsarbejder, 
samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 10. Entreprenørens slutopgø- 
relse skal betales senest 15 ar- 
bejdsdage fra modtagelsen. 

Ad stk. 10: 
Entreprenørens slutopgørelser skal beta- 
les af bygherren senest 20 arbejdsdage 
efter modtagelsen af faktura, der opfyl- 
der bygherrens formelle krav til udform- 
ning af faktura, herunder: 

 

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavend 
forrentes fra forfaldsdagen med rente- 
lovens rentesats. Fristen i stk. 1 er 10 
løbedage. 

 

e 



20 
 

 
 
 
 

 Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet 
beløb ikke er forfaldent, skal han straks 
give entreprenøren skriftlig meddelelse 
herom. 

 

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en 
opgørelse skal bygherren betale tilgode- 
havender, som parterne er enige om. 

 

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er 
uenig- 
hed om bygherrens adgang til at holde 
betalinger tilbage eller foretage mod- 
regning i entreprenørens betalingskrav, 
finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en 
part begærer det. 

 

Stk. 15. Hvis deler nødvendigt for at 
forhindre arbejdets standsning, kan 
bygherren for entreprenørens regning 
udbetale arbejdsløn, som entreprenø- 
rens ansatte har til gode. 

 
2.23 

 

Entreprenørens ret til at standse arbej- 
det 

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt 
forfaldne beløb ved betalingsfristens 
udløb, kan entreprenøren efter skrift- 
ligt varsel på 5 arbejdsdage standse 
arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere 
straks standse arbejdet ved bygherrens 
konkurs eller betalingsstandsning, eller 
hvis der åbnes forhandlinger om tvangs- 
akkord, eller bygherrens økonomiske 
forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, 
at denne må antages at være ude af 
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det 
er dog en betingelse, at bygherren ikke 
har stillet - eller på entreprenørens op- 
fordring ikke straks stiller- betryggende 
sikkerhed for opfyldelsen af den reste- 
rende del af aftalen. 

 

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 
 

2.24 Entreprenørens ret til tidsfristforlæn- 
gelse 

§ 24. Entreprenøren har ret til forlængel- 
se af tidsfrister ved forsinkelse af arbej- 
det, der er en følge af 

1) ændringer i arbejdets art og omfang, 
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som kræves af bygherren, jf. § 14, 
 

 2) bygherrens forhold eller anden entre- 
prenørs forsinkelse, 

3) forhold, der er uden entreprenørens 
skyld, og over hvilke entreprenøren ikke 
er herre, f.eks. krig, usædvanlige natur- 
begivenheder, brand, strejker, lock-out 
eller hærværk, 

 

 
4) nedbør, lav temperatur, stærk vind 
eller anden vejrlig, som forhindrer eller 
forsinker arbejdet, når sådant vejrlig fo- 
rekommer i væsentligt større omfang, 
end det er sædvanligt for den pågælden- 
de årstid og egn, eller 

Ad stk. 1, nr.4: 
Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig 
tidsfristforlængelse på grund af 
usædvanligt vejrlig, skal han 
dokumentere dette ved en udtalelse fra 
Meteorologisk Instituts nærmeste 
målestation. Entreprenøren afholder 
udgifter til denne udtalelse. 
Reglerne om usædvanligt vejrlig kan kun 
finde anvendelse ved udendørs arbejde, 
som er tidskritisk og kun når indendørs 
arbejde ikke kan træde i stedet. 

 
5) offentlige påbud eller forbud, som ikke 
skyldes entreprenørens egne forhold. 

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge 
forsinkelsen undgået eller begrænset 
ved sådanne dispositioner, som med 
rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget 
til forlængelse af en frist, skal bygher-  
ren snarest muligt underrettes skriftligt. 
Entreprenøren skal på forlangende godt- 
gøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes 
det påberåbte forhold. 

 

 
2.25 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkel- se 

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entre- 
prenøren ret til tidsfristforlængelse, er 
ansvarspådragende. 

 

 
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller 
andre særlige sanktionsbestemmelser, kan 
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 
her udover. 

Ad stk. 2: 
Tidsfristoverskridelser medfører dagbod 
på 5 o/oo af entreprisesummen ekskl. 
moms pr. arbejdsdag, hvormed den fast- 
satte tidsfrist overskrides. 

  

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller 
andre særlige sanktionsbestemmelser, 
opgøres bygherrens tab efter dansk rets 
almindelige erstatningsregler. 
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2.26 Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af 
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der 
er en følge af, at bygherren eller anden 
entreprenør udsættes for forholdene 
nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). 
Bygherren har samme ret ved ændringer 
som nævnt i § 24, stk. 1, nr.1. 

 

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsin- 
kelsen undgået eller begrænset ved 
sådanne dispositioner, som med rime- 
lighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal entreprenø- 
ren snarest muligt underrettes skriftligt. 
Bygherren skal på forlangende godtgø- 
re, at den indtrådte forsinkelse skyldes 
det påberåbte forhold. 

 
2.27 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning 
for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 
1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 
2, og denne har udvist fejl eller forsøm- 
melse, eller 
2) anden entreprenørs ansvarspådragen- 
de forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden 
aftaleparts ansvarspådragende forsinkel- 
se. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgø- 
relse, hvis årsagen til forsinkelsen kan 
henføres til 
1) § 24, stk. 1, nr. 1 og nr. 5 eller 
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfat- 
tet af nærværende bestemmelses stk. 1 
eller stk. 2. 

 
Godtgørelsen udgør det tab, entreprenø- 
ren har lidt, dog uden entreprenørens 
mistede fortjeneste ved ikke at kunne 
udføre andre arbejder i forsinkelsesperio- 
den eller lignende videregående tab. 

 

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til 
§ 24, stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, har entrepre- 
nøren hverken ret til erstatning eller til 
godtgørelse. 

 

F. ARBEJDETS AFLEVERING 
 

2.28 Afleveringsforretning 

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets fær- 
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diggørelse skal entreprenøren give byg- 
herren skriftlig meddelelse om tidspunk- 
tet herfor (færdigmelding). Bygherren 
indkalder derefter entreprenøren til en 
afleveringsforretning, der skal finde sted 
senest 10 arbejdsdage efter delangivne 
tidspunkt, jf. dog stk. 4. 

 

 Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til 
bygherren, når afleveringsforretning 
har fundet sted, medmindre der ved 
denne er påvist væsentlige mangler. Er 
dette tilfældet, afholdes ny afleverings- 
forretning, når entreprenøren har givet 
bygherren skriftlig meddelelse om, at 
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

 

Stk. 3. lndkalder bygherren ikke som an- 
ført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses 
arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage ef- 
ter det angivne tidspunkt for færdiggørel- 
se. Tilsvarende gælder for ny afleverings- 
forretning som nævnt i stk.2, 2. punktum. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepri- 
ser, skal samtlige entrepriser være fær- 
diggjort, før bygherren skal indkalde til 
afleveringsforretning. Det kan dog være 
aftalt eller fremgå af omstændighederne, 
at entrepriser eller dele af disse skal afle- 
veres på forskellige tidspunkter, eller at 
byggeafsnit afleveres hver for sig. 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra 
dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres 
de enkelte entrepriser særskilt, medmin- 
dre andet er aftalt eller fremgår af om- 
stændighederne. 

 
2.29 

 

Afleveringsprotokol 

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfær- 
diges et dokument (afleveringsprotokol), 
hvori anføres påberåbte mangler ved ar- 
bejdet og eventuelle andre forhold, påpe- 
get af bygherren. I tilknytning hertil anfø- 
res entreprenørens mulige bemærkninger. 
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er 
afleveret, skal fremgå af dokumentet. 

 

Stk. 2. Dokumentet underskrives af byg- 
herren og entreprenøren. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret 
ved afleveringsforretningen, kan denne 
gennemføres uden den pågældende 
parts medvirken. Den mødte part skal 
snarest muligt give den anden part 
skriftlig underretning om afleveringsfor- 
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retningens gennemførelse og om ind- 
holdet af afleveringsprotokollen. 

 

G. MANGLER VED ARBEJDET 
 

2.30 Mangelbegrebet 

§ 30. Er arbejdet ikke udført i overens- 
stemmelse med aftalen, fagmæssigt kor- 
rekt eller i overensstemmelse med byg- 
herrens eventuelle anvisninger efter § 15, 
foreligger der en mangel. Det samme 
gælder, hvis entreprenøren ikke har Ieve- 
ret anden aftalt ydelse i forbindelse med 
arbejdet. 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt 
eller af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, 
stk. 1, foreligger der mangler. Dette gæl- 
der dog ikke 

1) når entreprenøren i tilfælde af frit 
materialevalg godtgør, at kontraktmæs- 
sige materialer ikke findes eller ikke kan 
skaffes på grund af krig, indførselsforbud 
eller lignende, eller 
2) når bygherren har krævet anvendelse 
af bestemte materialer, og entreprenøren 
godtgør, at muligheden for at fremskaffe 
disse i kontraktmæssig stand må anses for 
udelukket ved forhold, som entreprenø- 
ren ved aftalens indgåelse ikke burde 
have taget i betragtning. 
I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren 
snarest muligt underrette bygherren om 
opståede eller mulige hindringer, jf. § 15. 

 

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgøren- 
de for, om arbejdet lider af mangler, hvad 
enten disse på dette tidspunkt kan kon- 
stateres eller er skjulte. 

2.31 Mangler påvist ved aflevering 

§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at 
afhjælpe mangler, der påvises ved afleve- 
ringen. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte 
en frist til afhjælpning af påviste mangler. 
Fristens længde fastsættes under hensyn- 
tagen til manglernes art og omfang samt 
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal 
give bygherren skriftlig meddelelse, når 
manglerne er afhjulpet. 
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Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af 
fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have 
modtaget entreprenørens meddelelse om, 
at afhjælpning har fundet sted - mener, at 
manglerne ikke er afhjulpet, skal byg- 
herren inden 10 arbejdsdage skriftlig 
meddele entreprenøren hvilke mangler, 
der stadig påberåbes. 

 Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter 
ikke straks de påviste mangler, har byg- 
herren ret til at lade dem udbedre for 
entreprenørens regning eller kræve afslag 
i entreprisesummen, jf. § 34. 

2.32 Mangler påvist efter aflevering 
 

§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afle- 
veringen pligt og ret til at afhjælpe 
mangler, der påvises efter afleveringen, 
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3. 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig 
sådanne mangler, hvis entreprenøren har 
fået skriftlig meddelelse herom inden 
rimelig tid efter, at manglerne er eller 
burde være opdaget. Dette gælder dog 
ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 
skyldig i groft uforsvarligt forhold. 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte 
en frist til afhjælpning af påviste mangler. 
Fristens længde fastsættes under hensyn- 
tagen til manglernes art og omfang samt 
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal 
give bygherren skriftlig meddelelse, når 
manglerne er afhjulpet. Afhjælpning  af 
en mangel kan udskydes til foretagelse 
sammen med afhjælpning af eventuelle 
mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, 
forudsat at manglen ikke forværres der- 
ved, og at udskydelsen ikke medfører 
ulempe for bygherren. 

 

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke in- 
den udløbet af fristen nævnt i stk. 3 af- 
hjælpning af de påberåbte mangler, har 
bygherren ret til at lade dem udbedre for 
entreprenørens regning eller kræve afslag 
i entreprisesummen, jf. § 34. 

 

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler ud- 
bedre for entreprenørens regning, når 
afhjælpning er uopsættelig, og entrepre- 
nøren ikke er i stand til umiddelbart at 
foretage afhjælpning. Det samme gælder, 
når bygherren har grund til at antage, at 
entreprenøren ikke foretager afhjælp- 
ning på rette måde eller uden ufornødent 
ophold. 
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2.33 Bortfald af entreprenørens afhjælp- 
ningspligt mv. 

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt 
og bygherrens adgang til at foretage 
udbedring for entreprenørens regning, jf. 
§§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning 
er forbundet med uforholdsmæssigt store 
udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der 
tages hensyn til bygherrens interesse i, at 
aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i 
alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34. 

2.34 Bygherrens ret til afslag i entreprise- 
summen 

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke 
mangler som anført i § 31, stk. 4, og § 32, 
stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade 
manglerne udbedre for entreprenørens 
regning - kræve et afslag i entreprise- 
summen. Bygherren har endvidere ret til 
afslag i entreprisesummen, hvis afhjælp- 
ning er umulig samt i tilfældene nævnt i § 
33. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangs- 
punkt som det beløb, det ville have kostet 
at afhjælpe manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er 
umulig eller er forbundet med ufor- 
holdsmæssigt store udgifter, fastsættes 
afslaget efter bygherrens valg skønsmæs- 
sigt eller på en af følgende måder: 

 

1) enten som forskellen mellem den aftal- 
te entreprisesum og den entreprise-sum, 
der måtte antages at være blevet aftalt, 
hvis der var indgået aftale om arbejdet i 
den foreliggende stand 
2) eller som forskellen mellem det aftalte 
arbejdes værdi uden mangler og arbej- 
dets værdi i den foreliggende stand. 

 

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve 
entrepriseaftalen som følge af mangler 
gælder reglerne i § 40. 

2.35 Entreprenørens ansvar for følgeskader 

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvar- 
lig for tab, der er en følge af mangler ved 
arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller 
forsømmelse fra entreprenørens side, 
eller hvis manglerne angår egenskaber, 
som ifølge aftalen må anses for tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for 
driftstab, avancetab eller andet indirekte 
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tab. 
 

2.36 Mangelansvarets ophør 

§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbej- 
der i tilslutning hertil skal bygherrens krav 
mod entreprenøren som følge af mangler 
fremsættes senest 5 år efter arbejdets 
aflevering. Efter dette tidspunkt kan byg- 
herren ikke rejse krav mod entreprenø- 
ren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. 
december 1908 om forældelse af visse 
fordringer finder ikke anvendelse i disse 
tilfælde. 
Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for 
dele af arbejdet, for hvilke det gælder, 
1) at entreprenøren har påtaget sig at 
indestå i længere tid, 
2) at det ved afleveringen konstateres, at 
aftalt kvalitetssikring har svigtet væsent- 
ligt, eller 
3) at der foreligger groft uforsvarligt for- 
hold fra entreprenørens side. 

 

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra 
dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører man- 
gelsansvaret efter dansk rets almindelige 
regler, medmindre andet er fastsat i ud- 
budsmaterialet. Hvis mangelsansvaret 
herefter ophører efter dansk rets almin- 
delige regler, skal følgende gælde: 

 
1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af 
sikkerheden ændres til, at sikkerheden 
ophører. 
2) Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leveran- 
døransvar. 
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og - 
ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år. 
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn 
finder ikke anvendelse. 

 

H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 
 

2.37 1-års eftersyn 

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren 
til en gennemgang af arbejdet, som skal 
finde sted senest et år efter afleveringen. 

 
2.38 

 

5-års eftersyn 

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren 
til en afsluttende gennemgang af arbej- 
det, som skal finde sted senest 30 ar- 
bejdsdage før udløbet af en periode på 5 
år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, 
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nr. 4. 
 

 Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som 
nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkal- 
de bygherren til eftersynet. Indkaldelsen 
skal være skriftlig og ske med mindst 10 
arbejdsdages varsel. 

2.39 Fælles regler for eftersyn 

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 
og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske 
med højst 60 og mindst 15 - ved hoveden- 
treprise dog mindst 20 - arbejdsdages 
varsel. 

 

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfær- 
diges et dokument (eftersynsprotokol), 
hvori anføres påberåbte mangler ved 
arbejdet og eventuelle andre forhold, 
påpeget af bygherren. I tilknytning hertil 
anføres entreprenørens mulige bemærk- 
ninger. 

 

Stk. 3. Dokumentet underskrives af byg- 
herren og entreprenøren. 

 

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret 
ved eftersynet, kan dette gennemføres 
uden den pågældende parts medvirken. 
Den mødte part skal snarest muligt give 
den anden part skriftlig underretning om 
eftersynets gennemførelse og om indhol- 
det af eftersynsprotokollen. 

 

I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE 
 

2.40 Bygherrens hæveret 

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt på- 
krav til entreprenøren - hæve entreprise- 
aftalen 
1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængel- 
se - foreligger en væsentlig forsinkelse fra 
entreprenørens side med hensyn til arbej- 
dets udførelse. og forsinkelsen med-fører 
betydelige ulemper for bygherren, eller 
2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt 
foreligger væsentlig forsinkelse med hen- 
syn til forhold af afgørende betydning for 
bygherren, medmindre dennes interesser 
er tilstrækkeligt tilgodeset på anden må- 
de, f.eks. gennem adgangen til at standse 
udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, 
eller 
3) hvis det udførte arbejde er af en sådan 
kvalitet, at bygherren har grund til at 
antage, at entreprenøren ikke vil være i 
stand til at fuldføre arbejdet uden væ- 
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sentlige mangler. 
 

2.41 Entreprenørens hæveret 

§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt 
påkrav til bygherren - ved væsentlig for- 
sinkelse hæve entrepriseaftalen i det til- 
fælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2, 
hvis bygherren ikke udholder rimelige 
bestræbelser for at fremme arbejdet mest 
muligt. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - 
efter skriftligt påkrav til bygherren - hæve 
entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens 
side foreligger væsentlig forsinkelse med 
hensyn til forhold af afgørende betydning 
for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke 
hæves, hvis entreprenørens interesser er 
tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgan- 
gen til at standse arbejdet eller ved stillet 
sikkerhed. 

 
2.42 

 

Konkurs, betalingsstandsning, tvangs- 
akkord mv. 

 

§ 42. Ved en parts konkurs kan den an- 
den part straks hæve aftalen i det om- 
fang, konkurslovens regler ikke er til hin- 
der herfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i 
aftalen i medfør af konkurslovens regler, 
skal boet efter forespørgsel inden for en 
frist på 5 arbejdsdage give meddelelse 
om, hvorvidt det vil indtræde. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en 
parts betalingsstandsning, eller hvis der 
åbnes forhandling om tvangsakkord, eller 
partens økonomiske forhold i øvrigt viser 
sig at være således, at parten må antages 
at være ude af stand til at opfylde entre- 
priseaftalen. Hæveretten er dog betinget 
af, at parten ikke har stillet - eller på den 
anden parts opfordring ikke straks stiller - 
betryggende sikkerhed for aftalens opfyl- 
delse, jf. §§ 6 og 7. 
Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartssel- 
skab, kan den anden part hæve entre- 
priseaftalen, hvis dette kræves opløst af 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestem- 
melsen finder ikke anvendelse, hvis par- 
ten inden 10 arbejdsdage fra fremkom- 
sten af et påkrav fra den anden part do- 
kumenterer, at betingelserne for selska- 
bets opløsning ikke er til stede, eller hvis 
parten stiller fuldstændig sikkerhed for 
aftalens opfyldelse. 
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 Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 
44. 

2.43 En parts død 

§ 43. Dør en part, og boet behandles som 
gældsfragåelsesbo, finder bestemmelser- 
ne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anven- 
delse. 

 

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde 
end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvin- 
gerne berettiget til at indtræde i entre- 
priseaftalen, jf. dog. stk. 3. Det samme 
gælder partens ægtefælle, der hensidder 
i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betin- 
get af, at der enten er eller bliver stillet 
betryggende sikkerhed for aftalens opfyl- 
delse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 3. Ved entreprenørens død er ind- 
trædelsesretten tillige betinget af, at der 
udpeges en leder af arbejdet, som byg- 
herren ikke kan fremsætte berettigede 
indvendinger imod. Er arbejdet af en 
sådan særlig karakter, at det som følge af 
entreprenørens død ikke kan forventes 
behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke 
finde sted. 

 

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 
44. 

2.44 Fælles regler for ophævelse 

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt. 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den 
part, der hæver aftalen, sørge for, at der 
skriftligt indkaldes til en registrerings- 
forretning (stadeforretning), der skal 
afholdes hurtigst muligt. Medmindre 
andet aftales, afholdes registreringsfor- 
retning dog tidligst 1 arbejdsdag efter 
indkaldelsesskrivelsen fremkomst. 

 

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal 
der udfærdiges et dokument (registre- 
ringsprotokol), der beskriver omfang og 
kvalitet af det udførte arbejde. Dokumen- 
tet underskrives af parterne, medmindre 
registreringen foretages af en syns- og 
skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, 
jf. § 45. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvars- 
let ikke er repræsenteret ved registre- 
ringsforretningen, kan denne gennemfø- 
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res uden den pågældende parts medvir- 
ken. Den mødte part skal snarest muligt 
give den anden part skriftlig underret- 
ning om registreringens gennemførelse 
og om registreringsprotokollens indhold. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side 
er bygherren eller den, der færdiggør 
arbejdet på bygherrens vegne, berettiget 
til at benytte entreprenørens materialer 
og materiel, som befinder sig på pladsen, 
hvis fjernelse forinden arbejdets færdig- 
gørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes 
sædvanligt vederlag for anvendelsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts 
side er den anden part ansvarlig for det 
lidte tab efter dansk rets almindelige 
regler. 

 

J. TVISTER 
 

2.45 Syn og skøn 

§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstem- 
melser mellem parterne eller for at sikre 
bevisets stilling ønskes udmeldt syn og 
skøn, fremsættes begæring herom til 
voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs- 
virksomhed, København. 

 

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættel- 
sen være ledsaget af 

 

1) oplysning om, hvilke parter sagen ved- 
rører, samt disse parters adresse og tele- 
fonnummer, 
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en 
kort redegørelse for sagen, og som inde- 
holder de spørgsmål, hvorom skønsman- 
dens erklæring ønskes (skønstemaet), 
3) de dokumenter, der er af betydning for 
sagen, 
4) eventuel angivelse af de ønskede tekni- 
ske kvalifikationer hos skønsmanden og 
5) angivelse af, om forretningen mod 
betaling af et særligt gebyr ønskes frem- 
met som hastesag. 

 

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én 
skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, 
at der er anledning dertil, kan der udmel- 
des to, eller under ganske særlige om- 
stændigheder flere skønsmænd. Der skal 
ved afgørelsen heraf tages hensyn til par- 
ternes ønske. 

 

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skøns- 
mand kan kun finde sted, hvis Voldgifts- 
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nævnet finder, at der er anledning dertil. 
Hvis begæring om voldgiftsbehandling af 
tvisten af tvisten er indgivet, jf. § 47, ta- 
ger Voldgiftsretten stilling til frem-satte 
begæringer om supplerende syn og skøn 
eller nyt syn og skøn ved samme eller 
anden skønsmand. 

 
 Stk. 5. Den eller de, der har fremsat be- 

gæring om skønsforretningen, hæfter for 
udgifterne herved, herunder skønsman- 
den honorar, der fastsættes af Voldgifts- 
nævnet. Hvis tvisten eller en del deraf 
indbringes for Voldgiftsretten, tages ud- 
giften og dens nødvendighed i betragt- 
ning ved fastsættelsen af sagsomkostnin- 
ger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald 
skønsmandens honorar. 

 

Stk. 6. Når nærværende almindelige be- 
tingelser gælder i forholdet mellem byg- 
herren og flere parter (entreprenører, 
leverandører), gælder bestemmelserne i 
stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mel- 
lem de pågældende parter. 
Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, 
som er fastsat af Voldgiftsnævnet for 
bygge- og anlægsvirksomhed. 

 
2.46 

 

Sagkyndig beslutning om stillet sikker- 
hed mv. 

§ 46. På en parts begæring kan voldgifts- 
nævnet udpege en sagkyndig til at træffe 
beslutning om udbetaling af stillet sik- 
kerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om 
berettigelsen af at holde betalinger tilba- 
ge eller foretage modregning i tilfælde af 
parternes uenighed som nævnt i § 22, 
stk.14. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens 
karakter bestemme, at beslutningen skal 
træffes af flere sagkyndige. 

 

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de op- 
lysninger m.v., som fremgår af § 45, stk. 2. 
Kopi af begæringen fremsendes samtidig 
til den anden part i entrepriseaftalen. 

 

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort 
frist for modparten til at afgive en ind- 
læg. Den sagkyndige kan - hvor der er 
særlig anledning dertil - give parterne 
adgang til at fremkomme med yderligere 
et indlæg inden udløbet af en kort frist, 
som den sagkyndige fastsætter. Efter 
udløbet af fristen træffer den sagkyndige 
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snarest muligt og inden 15 arbejdsdage 
beslutning om, i hvilket omfang udbeta- 
lingskravet skønnes begrundet, og hvem 
der skal betale udgifterne, herunder den 
sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet 
fastsætter størrelsen af honoraret. 

 
 Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestem- 

mes, at udbetaling til private bygherrer 
og til entreprenører betinges af sikker- 
hedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så 
fald bestemmelse om sikkerhedens art og 
omfang og om betingelserne for dens 
udbetaling eller ophør. Ved begæring om 
udbetaling af bygherrens sikkerhedsstil- 
lelse kan den sagkyndige i særlige tilfæl- 
de endvidere henvise entreprenøren til at 
anlægge voldgiftssag efter § 47. 

 

Stk. 6. Under ganske særlige omstændig- 
heder kan Voldgiftsnævnet forlænge 
fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsda- 
ge. 

 

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning 
om udbetaling af stillet sikkerhed, skal 
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at 
parterne og garanten har fået skriftlig 
meddelelse om beslutningen. 

 

Stk. 8. For behandling af sager om sag- 
kyndig beslutning gælder de regler, som 
er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- 
og anlægsvirksomhed. 

2.47 Voldgift 
 

§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af 
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirk- 
somhed, København, hvis afgørelser er 
endelige. 

 

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges 
ved indlevering af klageskrift, der stiles til 
Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 
1) oplysning om, hvilke parter sagen ved- 
rører, samt disse parters adresse og tele- 
fonnummer. 
2) klagerens påstand samt en kort frem- 
stilling af de kendsgerninger, hvorpå på- 
standen støttes, og 
3) angivelse af de dokumenter og andre 
beviser, som klageren agter at påberåbe 
sig. Dokumenterne skal være vedlagt. 

 

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 
5 og 6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsret- 
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tens præsidium, udpeget af præsidiets 
formand, dels af 2 sagkyndige, som efter 
sagens beskaffenhed udpeges af Vold- 
giftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. 
Præsidiets formand kan bestemme, at en 
af suppleanterne i dette skal fungere som 
Voldgiftsrettens formand. 

 

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres 
retten med yderligere 2 medlemmer af 
præsidiet eller dets suppleanter. De der- 
med forbundne merudgifter fordeles i 
forbindelse med Voldgiftsrettens afgørel- 
se af spørgsmålet om sagsomkostninger. 
Det kan da bestemmes, at de udgifter,  
der er en følge af rettens supplering, skal 
udredes af den part, der har rejst krav 
herom, når retten skønner, at det ikke var 
tilstrækkeligt begrundet af fremsætte 
kravet. 

 

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan 
Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem. 

 

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af 
sagerne gælder de regler, som er fastsat 
af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs- 
virksomhed. I øvrigt gælder lov om vold- 
gift. 

 

Stk. 8. Når nærværende almindelige be- 
tingelser gælder i forholdet mellem byg- 
herren og flere parter (entreprenører, 
leverandører), gælder bestemmelserne i 
stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mel- 
lem de pågældende parter. 
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3. BESTEMMELSER OM BYGGEPLADSDRIFT 
 

3.1 Generelt 

Nærværende byggepladsbestemmelser indeholder de forudsætninger, der er gældende 
for anlæg, drift og afvikling af byggepladsen. 

Der skal tages udstrakt hensyn til naboejendommes bygninger, anlæg, tilslutninger og 
anordninger m.v. 

. 
 

3.2 Byggepladsen 

Byggepladsen er lokaliseret i området ejendommen iht. byggepladsplanen og med skurby 
opstillet ved Nikolaj Plads. 

 

Bygherren anmelder byggepladsen til Arbejdstilsynet. 

Eksisterende forhold: 
De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af ARK tegningsliste eksisterende 
forhold. 
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3.3 Byggepladsens indretning 

Byggepladsforhold er vist på tegning TF_BP01. 

Indhegning: 

Bygherre leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner byggepladshegnet inklusiv 
porte og døre. 

 

3.4 Vagtordning 

Vagtordningen varetages af Bygherre, og omfatter: 

 Løbende opsyn med bygningen / området. 

 Aflåsning efterhånden som området forlades. 

 Adgangs- / Udgangskontrol. (forebygger svind fra pladsen) 

 Øjeblikkelig reaktion ved uregelmæssigheder. 

 Åbne / Lukke pladsen. 

 Evt. varemodtagelse. 

 
3.5 Tyverisikring 

Tyverisikringen varetages af Bygherre.  
 

3.6 Skiltning 

Forbuds- og påbudsskilte: 
Bygherre leverer og opsætter skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets 
start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning. 

 

Fælles byggepladsskilte: 
Storentreprenøren ENT2 opsætter byggepladsskilt. Byggepladsskilt leveres af bygherre. 

 

3.7 Førstehjælpskasser 

Bygherre leverer førstehjælpskasser 
 

3.8 Brandslukningsmateriel 
 

Bygherre leverer og vedligeholder fælles brandslukningsmateriel. Placering af brand- 
slukningsmateriel fremgår af byggepladstegning TF_BP01. 

 

3.9 Byggepladsens færdselsarealer 

Bygherre etablerer en 3 m brandvej fra Ryesgade til opgang D, jf. byggepladstegning 
TF_BP01. 

 

Parkering: 
Parkering af privatbiler og andre biler der anvendes til personbefordring må ikke ske 
på byggepladsen. Der henvises til offentlige P-pladser uden for byggepladsen på Lille 
Kongensgade. 

 
Parkering af biler på byggepladsområdet må kun finde sted på de af Bygherre udpege- 
de P-pladser. Biler på byggepladsen skal være forsynet med firmanavn og telefonnum- 
mer. 
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Cykelparkering sker uden for byggepladsen på Ryesgade. 
 

Udendørs færdselsarealer: 
Bygherre etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje, 
gangveje og overkørsler iht. udbudstidsplanen og byggepladstegning TF_BP01. 

 

Afdækning af huller i færdselsarealer: 
Bygherre sørger for afdækning af brønde i adgangsveje - herunder vedligeholdelse og 
fjernelse af afdækning, når de permanente dæksler monteres. 

 

Etablering af rækværk i færdselsarealer: 
Bygherre leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdsels- 
arealer som angivet på byggepladstegning TF_BP01. 
. 
Belysning af færdselsarealer: 
Bygherren leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner belysning af færd- 
selsarealer på terræn, som vist på byggepladsplan. 

 
Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og 
ugeprogram samt gangreserve. 

 

Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer: 
. 

 

Bygherre står for udførelsen af årstids- og vejrligsforanstaltninger på byggepladsens 
færdselsarealer. 

 

Oprydning og renhold af færdselsarealer: 
VVS- entreprenøren renholder færdselsarealer i bygning(-er) for støv og lignende, som 
ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette vil ske minimum en gang om 
ugen. 

 

3.10 Skur og oplagsplads 

Bygherre etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og nedtager 
a. skur til kontor/møder 
b. velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads 
c. overdækket materialeplads og teltværksteder 

 

Køreplader: 
Belægningen på oplagspladserne er stål køreplader. Stålplader udlægges af Bygherre 
iht. byggepladstegning TF_BP01. 

 

Bygherre etablerer, vedligeholder og fjerner stål køreplader. 

 

3.11 Affaldshåndtering og affaldscontainer 

Bygherren sørger for opstilling af affaldscontainere, hvorefter byggeaffaldet sorteres 
andetsteds. 
 

 

3.12 Arbejdsområder 

Etablering af rækværk i arbejdsområder: 
Bygherre opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i alle fælles arbejdsområder. 

Belysning i fælles arbejdsområder: 
Bygherre leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner arbejdsbelysning. 
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Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder: 
Vejrligsforanstaltninger skal planlægges og iværksættes i så god tid og i et sådant om- 
fang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet. 
Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejds- 
tids begyndelse. 

 

I tilbuddet skal medtages følgende årstids- og vejrligsforanstaltninger: 
- Snerydning, grusning og afisning af egne arbejdsområder 
- Foranstaltninger mod frostulemper og frostødelæggelse vedr. egne arbejder, her- 

under 
o Beskyttelse af materialer og bygningsdele mod frost herunder: afisning og 

afrimning, foranstaltninger til frostsikring af mørtel, tildækning og/eller 
beskyttelse af nyudført murværk mod frost 

o Foranstaltninger ved indendørs arbejde:, opvarmning og ventilation 
. 

 

Oprydning og renhold i arbejdsområder: 
Entreprenøren skal til stadighed holde egne arbejdsområderne ryddelige og rengjorte 
for affald, materialer og værktøj samt flytte eller fjerne samme, hvis det er hindrende 
for byggeriets fremme. 

 

Entreprenøren skal efter behov dog mindst dagligt og derudover efter behov - normalt på 
ugens sidste arbejdsdag - rydde op og rengøre herunder støvsuge efter egne aktiviteter. 
Bygherren overtager rengøringen på entreprenørens regning hvis opgaven ikke varetages 
tilfredsstillende af entreprenøren. 

 

Fjernelse af støv i bygninger skal ske ved støvsugning. Tørfejning er forbudt. Følges 
Bygherres anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan Bygherre lade ar- 
bejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens 
tilgodehavende. 
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3.13 Tekniske Hjælpemidler 

Kraner og hejse: 

De enkelte entreprenører skal påregne at opstille, vedligeholder og fjerner kraner, lifte 
og materialehej for egne arbejder. Bygherre opstiller dog materialehejs ved stillads. 

Materialehejse er til fri afbenyttelse for alle øvrige entreprenører på byggepladsen . 

 
Personelevatorer: 

Der opstilles ikke personelevator. 

Stillads: 
Bygherren etablerer samtlige nødvendige stilladser i nødvendigt omfang 
for entreprenørernes arbejder. 

 

Stillads forsynes med tydelig skiltning, hvoraf fremgår opstiller og tilladelig belastning. 
Omdannelse af stillads må kun ske efter aftale med byggeledelsen. 

 

VVS og Ventilationsentreprenøren skal medvirke til at rationalisere den samlede 
byggeplads ved at tillade andre entreprenører at benytte stilladser, når dette er 
hensigtsmæssigt og kan ske uden væsentlige gener for opstiller og uden at stilladserne 
lider overlast. Entreprenørerne er pligtig til i god tid at træffe aftale herom med 
Bygherre. 

 

3.14 Vand og afløb til byggeplads og byggebrug 

 

Bygherre etablerer for tilslutning, vedligeholder og fjerner 
a. vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører 
b. afløb til skurby for alle entreprenører 

 

3.15 El til byggeplads og byggebrug 

Bygherre opsætter, vedligeholder og fjerner byggeplads-hovedtavle med målere 

Bygherre opsætter, vedligeholder og fjerner el-forsyning fra hovedtavle 
a. til møde- og kontorskur og til velfærdsskure 
b. til byggebrug 
c. til byggepladsbelysning 

 

. 
3.16 Kommunikation 

Placering af telefon for nødopkald fremgår af byggepladstegning TF_BP01. 

 
3.17 Særlige forhold vedrørende bygninger i brug 

Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboe- 
re/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. 

 

Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: 
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 Alle entreprenørens ansatte, der ønsker adgang til lokaliteterne, skal have udstedt 

et identitetskort. Entreprenøren har pligt til omgående at anmelde et eventuelt mi- 

stet ID-kort. 

 Bygherre forestår administration af nøgler. 

 

4. SIKKERHED OG SUNDHED 
 

4.1 Generelt 

Entreprenøren skal medvirke til at bygherrens målsætning om at arbejdet planlægges 
og udføre med stor fokus samt høj prioritering af sikkerhed og sundhed gennem hele 
forløbet. 

Målsætningen er et byggeri uden arbejdsulykker. 

4.2 Organisation 

Sikkerhedskoordinator varetages af Bygherre. 
 

4.3 Plan for sikkerhed og sundhed 

Bygherre udarbejder plan for sikkerhed og sundhed og fremsender denne til entrepre- 
nørerne 1 måned før opstart af entreprisen. Entreprenøren skal herefter og senest 14 
da- ge før byggeopstart fremsende eventuelle kommentarer til plan for sikkerhed og 
sund- hed. 

Plan for sikkerhed og sundhed omfatter alle fællesområder og skal være tilgængelig 
for alle, så retningslinjer samt den enkeltes opgave og ansvar er kendt af alle berørte 
entreprenører/medarbejdere på byggepladsen. 

4.4 Byggepladskoordinering: 
 

Før byggepladsen rigges til, skal der afholdes et indledende koordineringsmøde med 
deltagelse af alle entreprenører samt Bygherre. 

 

Dagsordenen for mødet er: 

 Redegørelse for projektet og de planlagte sikkerheds og sundhedsforanstaltninger 

 Gennemgang af sikkerhedsorganisationen 

 Gennemgang af forslag til detailtidsplan 
 Entreprenørerne redegør for deres metodevalg og valg af tekniske hjælpemidler 

samt forslag til eventuelle ændringer af den foreløbige plan for byggepladsens ind- 
retning. 

 

Efter koordineringsmødet færdiggør Bygherre Plan for Sikkerhed og Sundhed. 

 

4.5 Sikkerhedsmøder 

Bygherre indkalder til sikkerhedsmøder samt udarbejder og udsender referater af sik- 
kerhedsmøder. Samtlige firmaer på pladsen skal være repræsenteret ved møderne ved 
en ledelsesansvarlig og en medarbejdersikkerhedsrepræsentant for hvert firma. 

 
Deltagerne skal have beføjelser til at træffe bindende aftaler om sikkerhedsarbejdet på 
entreprenørens vegne. 

 

Bygherre kan indkalde til ekstraordinære sikkerhedsmøder i tilfælde af ulykker, hæn- 
delser eller andreårsager efter hans skøn. 
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Entreprenøren er forpligtet til at deltage i ekstraordinære sikkerhedsmøder og vil ikke 
blive honoreret ekstra herfor. 

 

4.6 Sikkerhedsgrupper 
 

Bygherre nedsætter en sikkerhedsgruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis 
entreprenøren og dennes underentreprenører samt repræsentanter fra de øvrige fa- 
gentreprenører, der arbejder på byggepladsen. 

 
-Sikkerhedsgruppen skal referere til entreprenørs repræsentant. 
-Sikkerhedsgrupperne skal gennem systematisk opfølgning på arbejdets udførelse sikre, 
at gældende sikkerhedsregler overholdes, og gennem sikkerhedsinspektioner sikre, at 
der arbejdes sikkert og at farlige situationer forebygges. 
-Sikkerhedsgrupperne skal sætte sig ind i det informationsmateriale om byggeriet, der 
bliver udleveret af hovedentreprenør. 
-Sikkerhedsgrupperne skal informere og vejlede egne kolleger om gælden- 
de sikkerhedskrav. 

-Sikkerhedsgrupperne har pligt til at deltage i de planlagte sikkerhedsmøder. 

-Sikkerhedsgrupperne skal deltage i rapportudarbejdelse ved uheld. 

-Sikkerhedsgrupperne skal sikre, at de påbud og anvisninger, som gives af Bygherre 
eller af arbejdstilsynet, følges af alle entreprenører/medarbejdere. 

 

4.7 Sikkerhedskrav 
 

Det er entreprenørens ansvar, at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforan- 
staltninger han er blevet pålagt ved afgrænsningen. Overholdes afgrænsningen 
ikke kan koordinator lade sikkerhedsforanstaltningerne udføre for entreprenø- 
rens regning. 

 
Det er ligeledes entreprenørs eget ansvar, at arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og 
anvisninger overholdes, og at alle stilladser, maskiner mv. er i forsvarlig og lovlig 
stand. Dette i såvel fællesområder (pligter ifølge samordningen) som i Entreprenørens 
eget arbejdsområde. 

 
Dersom entreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtelser, kan Bygherre 
uden varsel lade forholdet bringe i orden for entreprenørens regning. 

 
Alle udgifter til sikkerhedsarbejde, som arbejdstilsynet påbyder sikkerhedsorganisati- 
onen at foranledige udført, fordeles efter Bygherres skøn mellem de implicerede en- 
treprenører. Samtlige entreprenører har pligt til på forlangende af Bygherre at stille 
mandskab til rådighed for sådant arbejde. 

 

4.8 Arbejdsmiljø 

Generelt: 
Projektet skal gennemføres med mindst mulig påvirkning af arbejdsmiljøet. 
Der skal gennem hele byggeforløbet planlægges, så unødvendig påvirkning af miljøet 
forebygges og miljøuheld undgås. 

 
Der vil være påbud om brug af sikkerhedshjelm, sikkerhedssko og refleksvest overalt på 
byggepladsen, såvel udvendigt som indvendigt. Kun Bygherre kan ved specielle ar- 
bejdsforhold dispensere fra dette. Dispensationen vil ske skriftligt og skal bæres af 
modtager i arbejdstiden. 

 

Sikkerhedsbriller skal anvendes ved alle bore-, skære-, slibe-, hugge eller fræsearbejder 
samt ved alle arbejder, hvor der er risiko for stænk eller støv i øjnene. 

 

Al sikkerhedsudstyr skal være typegodkendt. 
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Personer der ikke følger sikkerhedsreglerne eller andre anvisninger givet af Bygherre 
eller byggelederen kan bortvises. 

 

Spisning skal generelt foregå i mandskabsvognene. Spisning i bygningen tillades ikke. 
 

Indtagelse af øl, spiritus og euforiserende stoffer må ikke finde sted på byggepladsen. 
Personer der overtræder disse regler vil blive bortvist fra byggepladsen. Berusede eller 
påvirkede personer vil blive bortvist fra byggepladsen. 

 
Der må ikke ryges i bygning ej heller i skurene. Rygning skal ske udendørs i skurbyom- 
rådet. Rygning tillades ikke andre steder på byggepladsens områder. Henkastning af 
skodder skal ske i dertil indrettede spande 

 
De i skurbyen samt separat opstillede toiletter skal benyttes. Aftrædelse på byggeplads 
og i bygning kan medføre bortvisning. 

Overnatning på byggepladsområdet, bygning, skure og mandskabsvogne tillades ikke. 

Begrænsning af støjgener: 
Entreprenøren skal vælge materiel, som udsætter brugeren af materiellet samt øvrige 
personer på arbejdspladsen og ejendommens brugere for mindst mulig støj. 

 
Entreprenøren skal medvirke til at begrænse støjgener ved at vælge materiel og værk- 
tøjer, som giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet eller til øvrige personer på 
arbejdspladsen. 

 
Entreprenøren har ansvaret for at særlig støjende arbejdsprocesser indkapsles for en- 
treprenørens egen regning, så de overordnede støjkrav overholdes i henhold til Miljø- 
styrelsens vejledning nr. 5/ 1984 ”Ekstern støj fra Virksomheder”. 

 

Begrænsning af skader og gener fra vibrationer: 
Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige hånd-/armvibrationer, el- 
ler anvende metoder til at ophænge værktøjet, så det ikke håndholdes. 

 

Begrænsning af støvgener: 
Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. 

 

Entreprenøren skal medvirke til at begrænse støvgener ved at vælge materiel og værk- 
tøjer, som giver mindst mulig støv til brugeren af materiellet samt til øvrige personer 
på arbejdspladsen. 

Bygherre kan forlange at støv begrænses ved vanding og støvsugning. 

Begrænsning af ergonomiske gener: 
Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport - såsom løft, bæring, skub, træk og 
lignende af tunge byrder - begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpe- 
midler. 

 

5. OMGIVENDE MILJØ 
 

5.1 Generelt 
 

Entreprenøren skal oplyse en kontaktperson til håndtering af eventuelle naboklager 
over arbejdet på byggepladsen. 

 

5.2 Støj 
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Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende støj. 

De vejledende støjkrav er, at ved omliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggel- 
ser, skal der overholdes en grænseværdi på 50 dB i tidsrummet mandag-fredag kl. 
07.00-18.00. Uden for dette tidsrum, samt på helligdage, er grænseværdien 45dB. Alle 
dage mellem kl. 22.00-07.00 er græseværdien 40dB. Er det nødvendigt at udføre stø- 
jende arbejde, der overskrider støjkravene, skal entreprenøren have en skriftlig tilladel- 
se hertil af den kommunale myndighed. 

 

Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af byggeområdet/pladsen skal ske, så 
omgivelserne generes mindst muligt af støj. 

 

5.3 Vibrationer 

Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende vibratio- 
ner. 

 

Er det nødvendigt at udføre vibrerende arbejde udenfor normal arbejdstid, skal entre- 
prenøren have en skriftlig tilladelse hertil af den kommunale myndighed. 

 
Valg af maskiner og arbejdsmetoder skal ske så omgivelserne generes mindst muligt af 
vibrationer. 

 

5.4 Støv 

Hvis arbejde og/eller transport kan risikere at medføre støv og/eller spild af jord uden 
for byggepladsen, skal der gennemføres forebyggelse og afhjælpning efter nærmere 
aftale med byggeledelsen. 

 

5.5 Emissioner til atmosfæren 

Entreprenøren skal undgå unødvendige emissioner til atmosfæren, herunder undgå 
tomgang fra maskiner samt materiel og transport, som ikke er påkrævet for udførelse 
af arbejdet. 

 

5.6 Spild af olie og kemiske produkter 

Entreprenøren skal straks opsamle spild af olie og kemiske produkter. Entreprenøren 
skal hurtigst muligt orientere byggeledelsen om spildet og afhjælpningen, så det kan 
vurderes, om spildet er håndteret korrekt. 

 

6. KVALITETSSTYRING 
6.1 Generelt 

Entreprenørens KS-system, som anvendes til styring og sikring af entreprisens arbejder, 
skal mindst omfatte indarbejdede procedurer og hjælpemidler til gennemførelse og 
dokumentation af de krævede KS-aktiviteter. 

Entreprenøren skal forud for indgåelse af entrepriseaftalen aflevere firmaets KS- 
håndbog til Bygherrens tilsyn til gennemsyn. Byggeledelsens gennemsyn af entre- 
prenørens KS-system og hjælpemidler fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar 
for at Ievere de i udbudsmaterialet/entrepriseaftalen forlangte kvaliteter og opfyldelse 
af egne krav. 

 

6.2 Byggeledelsen 

Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil Bygherren lade udføre tilsyn. 
 

6.3 Byggemøder 
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Der vil blive afholdt byggemøder ugentligt på en fast ugedag og tidspunkt. Bygherre 
eller Bygherres tilsyn indkalder til byggemøder og udarbejder herefter referat af byg- 
gemøderne, der udsendes hurtigst muligt derefter. 

 
Seneste i forlængelse af det sidste byggemøde i en måned drøftes økonomi mellem en- 
treprenøren og Bygherre. 

 

Eventuelle bemærkninger til byggemødereferaterne skal fremføres på det først efter- 
følgende byggemøde. Sker dette ikke, vil referatet blive betragtet som godkendt. 

 

Entreprenørens arbejdsleder skal selv deltage i byggemøderne. Derudover deltager an- 
dre relevante fagentreprenører, der på tidspunktet er repræsenteret på byggepladsen. 

 

6.4 Kvalitetsplan 
Entreprenøren skal udarbejde og efterlevet en kvalitetsplan, som minimum skal inde- 
holde følgende emner: 

 

 Organisation 

 Dokumentstyring 

 Procesgranskning og projektgennemgang 

 Entreprenørprojektering 

 Kontrolplan 

 Modtagerkontrolskemaer med afgivelse af følgeseddels nr., komponent, 
indbygningssted mv. 

 Kvalifikationer 

 Krav til og styring af underentreprenører og leverandører 

 Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde 

 Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet 

 Mangelafhjælpning 

 Arkivering/aflevering af dokumentation 
 Aflevering af drifts- og vedligeholdelsesmanualer og datablade for indbyggede 

komponenter 
 

Kontrolplanen skal være godkendt af byggeledelsen før arbejdets opstart. 

 
Kvalitetsplanen skal indeholde procedurer for hvordan fejl eller ændringer ved materia- 
ler og arbejder håndteres. 

 
Ved tilfælde af fejl eller ændringer skal entreprenøren udarbejde en afvige- 
rapport, med beskrivelse af afvigelsen og hvordan den afhjælpes. 

 
 

6.5 Projektgennemgangsmøde 
Senest 5 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren frem- 
sende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens 
eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den revide- 
rede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 

 
Det første projektgennemgangsmøde har til formål at afklare entreprenørens evt. 
spørgsmål til udførelsen i forhold til det udbudte, optimering/koordinering af førings- 
veje mv. samt entreprenørens eventuelle alternative forslag til optimerede løsninger. 

 

Entreprenøren skal derfor inden mødet have sat sig grundigt ind i udbudsmaterialet og 
gerne have fremsendt spørgsmål til byggeledelsen inden mødet. 

 
KS-mappe gennemgås på de løbende byggemøder. Evt. manglende kvalitetsstyring vil 
af bygherre blive anset for at være en væsentlig mangel. 



45 
 

 

 

Den løbende udførelse af kvalitetssikringens ydelser regnes som del af entreprenørs 
samlede ydelse. 

 
Der skal påregnes deltagelse af entreprenørens projektleder i projektgennemgangs- 
møder sammen med byggeledelsen og fagtilsynet. 

 

Mødernes varighed og antal af evt. opfølgende møder afhænger af omfanget af bear- 
bejdninger af projekt og ydelser. 

 

6.6 Opstartsmøder for arbejder 

Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen. 
 

6.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation 

Generelt: 

Kontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelse. Entreprenøren skal sik- 
re, at der dels gennemføres en løbende kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer 
hertil, dels tilvejebringe en dokumentation for, at kontrol i henhold til kontrolplanen 
er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt. 

 

Hvis Bygherre som følge af fejl eller svigt under udførelsen kan begrunde, at kontrol og 
/eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen uden udgift 
for Bygherren. 

 
Der henvises i øvrigt til DGNB fællesbeskrivelse, jf. Bilag. 

 

Styring af udførelsesdokumenter: 
 

Entreprenøren skal straks etablere og i hele udførelsesperioden vedligeholde et syste- 
matisk arkiveringssystem til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og æn- 
dringer/supplementer til disse. Systemet skal også dække eventuelle underentreprenø- 
rer. Systemet skal som minimum omfatte følgende elementer: 

 Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og 
ændringen registreres. Listerne skal fremsendes til dokumentbrugerne. 

 Fastlagt procedure for, hvordan ændringerne markeres i dokumenter, og hvor- 
dan dokumenterne og deres ændringsstatus identificeres. 

 

Arkivering af dokumentation: 
 

Arkivering skal omfatte dokumentation, som løbende indgår, og som vedrører kvali- 
tetsovervågning, herunder kvaliteten af materialer, materiel, udførelse og færdige del- 
produktioner samt kvalifikationer af personale, hvortil der stilles særlige krav. 

 

Kontrol og D&V-dokumentation skal holdes adskilt under udførelsen og ved aflevering, 
og begge skal bestå af mapper indeholdende en indholdsfortegnelse over dokumenta- 
tionen. 

 

Der henvises til DGNB Fællesbeskrivelse.  

Kontroldokumentation: 

Dokumentation skal være tilgængelig for Bygherre under arbejdets forløb. 
Dokumentation omfatter også delarbejder/leverancer fra underentrepre- 
nører/ leverandører. 
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Entreprenøren skal således videreføre kvalitetssikringskravene til underen- 
treprenører og leverende. 

 

Kontroldokumentation skal afleveres løbende hver 3 måned i hele byggeperioden. 
Storentreprenørens KS-materiale skal afleveres digitalt på ed følgende mappestruktur 
og skal omfatte nedenstående afsnit for hvert enkelt arbejde: 

 

 Kvalitetsstyring 
- Kvalitetsplan 
- Kvalitetskontrol 

 

 Organisation 
- Firmaets organisation 
- Ansvarshaveren for kvalitetssikring 
- Underentreprenører 

 

 Projektgranskning 
- Komplet- og fyldestgørende materiale 
- klarheder og ændringsforslag 

 

 Projektgennemgang 
- med rådgivere 
- med underentreprenører 
- med mandskab 

 

 Materialekontrol 
- Datablade og diverse godkendelser 
- Certifikater fra kontrolordninger 
- Fabriks- og produktkontrol 
- Beregninger og tegninger 

 

 Produktkontrol 
- Datablade og diverse godkendelser 
- Certifikater fra kontrolordninger 
- Fabriks- og produktkontrol 
- Beregninger og tegninger 

 

 Kontrolplan for modtagerkontrol 
 

 Modtagekontrol 
- Kontrolskemaer 
- følgesedler 

 

 Proceskontrol 
- Kontrolskemaer 
- Prøveudtagning 
- Kontrolmålinger og nivellementer 
- Fotodokumentation 

 

 Slutkontrol 
- Entreprenørkontrol og mangelafhjælpning 
- Færdigmelding 

 
DGNB relaterede dokumenter, jf. DGNB Fællesbeskrivelse.  

D&V-dokumentation: 
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D&V-dokumentation skal som udgangspunkt inddeles i bygningsdele, projektmaterialet 

angiver. 

 
Entreprenøren skal til brug for udarbejdelse af D&V-dokumentation levere oplysninger 

om de materialer, produkter og komponenter, der indgår i arbejdet, som specificeret i 

arbejdsdelsbeskrivelsen. 

 

6.8 Aflevering 

Kvalitets- og kontroldokumentation afleveres til Bygherre i færdiggjort stand senest 10 
arbejdsdage inden aflevering. I forbindelse hermed afleveres mangelliste for KS- 
materialet som en del heraf (eksempelvis ej udført mangelafhjælpning og andre even- 
tuelle mangler i materialet). 

D&V-dokumentation afleveres digitalt til Bygherre i færdiggjort stand senest 30 ar- 
bejdsdage inden aflevering. I forbindelse hermed afleveres mangelliste for D&V- 
materialet som en del heraf (eventuelle mangler i materialet). 

6.9 Kvalitetssikring efter aflevering 

Entreprenørens mangelafhjælpning efter aflevering er underkastet de samme betingel- 
ser for kvalitetssikring som de øvrige arbejder. 

Entreprenørens kontroldokumentation vedrørende mangelafhjælpning skal 
overdrages til Bygherre umiddelbart efter mangelafhjælpningens afslutning. 

Der henvises i øvrigt til DGNB Fællesbeskrivelse, jf. bilag 6. 

 
 

6.10 Myndighedernes tilsyn 

Det påhviler entreprenøren selv at rekvirere påkrævede tilsyn fra myndigheder i for- 
bindelse med arbejdets udførelse. 

 

7. TIDSSTYRING 
 

7.1 Generelt 

Som grundlag for hovedtidsplanen indgår nedenstående forudsætninger, der ligeledes 
skal danne grundlag for efterfølgende udarbejdelse af detaljerede tids- og arbejdspla- 
ner. 

 
Arbejdet udføres i henhold til hovedtidsplanen. De sanktionsbærende datoer skal over- 
føres fra hovedtidsplanen til de detaljerede tids- og arbejdsplaner. 

 

Bygherre forbeholder sig ret til at fremkomme med mangelindsigelser indtil endelig 
aflevering. 

 
Arbejdsplaner skal udføres under hensyntagen til sikkerhed og sundhed på byggeplad- 
sen. 

 

Der skal sidst i byggeperioden afsættes min. 10 dage til teknisk mangelgennemgang og 
mangelafhjælpning. 

 

Eventuelle økonomiske konsekvenser med afrigning og tilrigning af stilladser og lig- 
nende skal være indregnet i entreprenørens tilbud. 

 

7.2 Tidsfristforlængelser 
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Hvis hovedentreprenøren får godkendt spildtid indrømmes tidsfristforlængelse eller 
idømmes dagbod, refereres dette i førstkommende byggemødereferat. 

 

7.3 Vejrligspåvirkede arbejder 

Tidsfristforlængelse på grund af vejrforhold gives kun, hvis der er tale om et for årsti- 
den usædvanligt vejrlig. 

 

I tidsplanen skal forlods være indregnet vejrligsdage iht. AB 92. 
 

Såfremt foranstående antal vejrligsdage overskrides, giver det overskridende antal da- 
ge ret til tidsfristforlængelse med et tilsvarende antal dage. 

 
En forudsætning for, at en vejrligsdag kan godkendes som spildtid er, at der rent fak- 
tisk ikke er blevet arbejdet. 

 

Nedsættelse af effektiviteten på grund af nedbør og frost berettiger ikke til tidsfristfor- 
længelse. 

 

Spildtid kan kun godkendes for aktiviteter, der direkte berøres af de pågældende vejr- 
forhold. 

 
Såfremt entreprenøren ønsker at standse en aktivitet på grund af vejret, skal dette 
uophørligt forelægges bygherretilsynet, der afgør, om betingelserne for godkendelse 
af spildtid er til stede. 

 
1) Umuliggør vejrliget ved normal arbejdstids begyndelse, at der arbejdes på en akti- 

vitet, og må arbejdet ligge stille mere end 2 timer fra dette tidspunkt, godkendes 1 
spilddag. 

 

2) Må arbejdet på en aktivitet indstilles i mere end 2 timer i tidsrummet efter kl. 
12.00, godkendes ½ spilddag. 

 

3) Har vejrliget i mere end halvdelen af den nominelle arbejdstid umuliggjort, at der 
arbejdes på en aktivitet, godkendes 1 spilddag. 

 
Såfremt entreprenøren påberåber sig ret til tidsfristforlængelse som følge af usædvan- 
ligt vejrlig, påhviler det entreprenøren at fremskaffe dokumentation herfor, tilføjelsen 
til AB 92 § 24 stk. 1, nr. 4. 

 

7.4 Tidsplan 

Entreprenøren er pligtig til umiddelbart efter tildeling af kontrakten at medvirke ved 
udarbejdelse af en deltaljeret tidsplan for byggeriet inden for rammerne af hovedtids- 
planen i udbudsmaterialet. 

 

Entreprenørens arbejdsplan skal vise alle betydende aktiviteter med angivelse af varig- 
hed og eventuel afhængighed i forhold til andre aktiviteter. 
Nedsættelse af effektiviteten på grund af nedbør og frost berettiger ikke til tidsfristfor- 
længelse. 

 

Spildtid kan kun godkendes for aktiviteter, der direkte berøres af de pågældende vejr- 
forhold. 

 
Såfremt entreprenøren ønsker at standse en aktivitet på grund af vejret, skal dette 
uophørligt forelægges bygherretilsynet, der afgør, om betingelserne for godkendelse 
af spildtid er til stede. 
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4) Umuliggør vejrliget ved normal arbejdstids begyndelse, at der arbejdes på en akti- 
vitet, og må arbejdet ligge stille mere end 2 timer fra dette tidspunkt, godkendes 1 
spilddag. 

 
5) Må arbejdet på en aktivitet indstilles i mere end 2 timer i tidsrummet efter kl. 

12.00, godkendes ½ spilddag. 
 

6) Har vejrliget i mere end halvdelen af den nominelle arbejdstid umuliggjort, at der 
arbejdes på en aktivitet, godkendes 1 spilddag. 

 
Såfremt entreprenøren påberåber sig ret til tidsfristforlængelse som følge af usædvan- 
ligt vejrlig, påhviler det entreprenøren at fremskaffe dokumentation herfor, tilføjelsen 
til AB 92 § 24 stk. 1, nr. 4. 


