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1.

1.1

FZALLES BETINGELSER FOR ENTREPRISE VVS og Ventilation

GENERELLE OPLYSNINGER

Byggesagens parter

Bygherre:

Projekteringsleder:

Projekterende:

Byggeleder:

Sikkerhedskoordinator P:

Fagtilsyn:

DGNB ansvarlig:

Aage Bangs Fond

C/o Arup & Hvidt

Ngrre Voldgade 88

1358 Kgbenhavn K

Kontaktperson: Morten Andersen —m 26 88 85 80

Leif Renby

Bygherreradgiver:

Ronby.dk

Kigkurren 8M, 1. sal

2300 KBH C

Kontaktperson: Leif Renby — m 61 60 06 99

Radgivere:

Arkitekter:
Novaform Arkitekter

Dronningensgade 66
1420 KBH
Kontaktperson: Mai-Britt Haugaard— m 27 28 40

VVS og Ventilation:

Ekolab

Vestergade 48 H 2.tv.

8000 Aarhus C

Kontaktperson: Jesper Lassen — m 31 46 49 48

Kontaktperson: Bent Jakobsen, Arup & Hvidt,
Mobiltelefon: 30 73 83 38

Arup & Hvidt, kontaktperson: Bent Jakobsen,
Mobiltelefon: 30 73 83 38

Arkitekttilsyn: Novaform, kontaktperson: Mai-Britt
Haugaard
VVS & Ventilation: Ekolab, Jesper Lassen

Der henvises til saerskilt DGNB faellesbeskrivelse for
projektet for angivelse af organisering ift. DGNB
certificering.
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1.4

Entreprisebeskrivelse

Entrepriserne er en del af en samlet renovering af eiendommen beliggende @stergade
27/Lille Kongensgade 32, 1100 Kgbenhavn K. Lille Kongensgade 32 er anvendt adresse
jf. BBR, men @stergade 27 udggr hovedadgang til eiendommen i den daglige brug.

Den samlede fornyelse omfatter fglgende entrepriser:
Entreprise VVS udfgrer indvendige ombygninger af aflgbsinstallationer, Varme-,
brugsvands- og kglingsinstallationer inkl. demontering af eks. installationer og

asbestsanering af teknisk isolering isolering i forbindelse med de navnte arbejder.

Entreprise Ventilation udfgrer ombygning af eks. luftvarmeanlaeg for butikken og nyt
CTS anleeg som udskiftning for butikslejemalet i kl. til 1.sals eksisterende CTS Igsning.

Arealer:

Bebygget areal 293 m?

Areal i keelder 293 m?

Etageareal st.-5. sal 1632 m?

Heraf Boligareal 0 m?
Erhvervsareal 1632 m?
Tagetageareal 162 m?

Der er tilteenkt kommende tagerhverslejemal pa 6.-7.sal, arbejder ved disse er ikke
indeholdt i naerveerende entrepriser.

DGNB bzeredygtigheds certificering

Projektet skal DGNB baeredygtighedscertificeres se: DGNB faellesbeskrivelse, jf. bilag.
Projektmateriale

Beskrivelser:

Bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag/september 2008 er sammen med Feellesbetin-

gelser for Entreprise VVS og Ventilation geeldende for arbejdet.

Derudover geelder fglgende basisbeskrivelser for de enkelte entrepriser:

e For Entreprise VVS er fglgende basisbeskrivelser geldende:

e bips B2.400, Basisbeskrivelse — bygningsinstallationer/maj 2012
e bips B2.410, Basisbeskrivelse — vvs/maj 2012
e bips B2.480, Basisbeskrivelse — teknisk isolering/maj 2012

For Entreprise Ventilation er fglgende basisbeskrivelser geeldende:

e bips B2.400, Basisbeskrivelse — bygningsinstallationer/maj 2012
e bips B2.430, Basisbeskrivelse — ventilation/maj 2012
e bips B2.460, Basisbeskrivelse — bygningsautomation/september 2012



Bygherreformularer
Der anvendes fglgende formularer
e Ingen

Digital kommunikation

Distribution af tegninger, beskrivelser, referater og andre dokumenter til sagen sker
digitalt.

AB 92 MED SUPPLERENDE BESTEMMELSER

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed, AB
92, er geeldende for samtlige arbejder med supplerende bestemmelser som angivet i det
felgende.

Supplerende bestemmelser til AB 92 er i det fglgende anfgrt i hgjre kolonne og fremhae-
vet med kursiv skrift.



A. AFTALEGRUNDLAGET

2.1

2.2

Almindelige bestemmelser

§ 1. Almindelige betingelser finder an-
vendelse pa aftaler om arbejder og le-
verancer i bygge- og anlaegsvirksom-
hed.

Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren”
forstas som kgberen og “entrepreng-
ren” som szlgeren. Ved underentrepri-
seforhold skal "bygherren” forstas som
hovedentreprengren og “entrepreng-
ren” som underentreprengren.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne
gaelder kun, nar det tydeligt og
udtrykkeligt angives, pa hvilke
punkter fravigelse skal ske.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet,
indbefatter belgbsangivelser ikke
merveaerdiafgift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt,
forstasvedarbejdsdage alle mandage
til og med fredage, der ikke er hellig-
dage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes pa
dansk, og alle betegnelser med hensyn
til mgnt, mal og veegt er danske. For-
handlinger, herunder pa byggemgder,
skal forega pa dansk. Hvis der tillige ud-
feerdiges dokumenter pa et andet
sprog, og der er uoverensstemmelse i
forhold tilden danske tekst, geelder den
danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele
behandles efter dansk rets regler.

Bygherres udbud

§ 2. Ved udbud forstas bygherrens op-
fordring til at fremkomme med tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de
oplysninger, som indeholdes i ud-
budsmaterialet. Dette materiale skal
veere entydigt og saledes udformet, at
der er klarhed over ydelsernes omfang
og indhold.

Supplerende bestemmelser

Ad stk. 4:

Alle afgifter, der er geeldende pa til-
budsdagen, skal vaere indeholdt i til-
buddet. Dog skal moms angives saer-
skilt.

Ad stk. 2:

Det forudseettes, at de bydende ved
selvsyn har orienteret sig om de sted-
lige forhold. Ekstrakrav, som fglge at
abenbart ukendskab hertil, vil ikke
blive honoreret.

For entrepriseaftalen er Boligministeriets
cirkulzere nr. 174 af 10. oktober 1991 om
pris og tid pa bygge- og anleegsarbejder



2.3

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde
en tidsplan.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal inde-
holde oplysning om eventuelle for-
tidsminder pa ejendommen, jf.§ 16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med
udbuddet oplyses, hvorvidt der gn-
skes sikkerhedsstillelse for tilbagele-
vering af udbudsmaterialet. Ved
tilbagelevering af udbudsmaterialet i
hel og ubeskadiget stand inden ud-
Ipbet af en rimelig frist skal sikker-
hedsstillelsen straks frigives, uanset
om den pagxldende har afgivet
tilbud

Stk. 6. Bygherren kan med henblik pa en
vurdering af de indkomne tilbud i ud-
budsmaterialet stille krav om tilbuddets
form og kan herunder forlange, at tilbud
udfaerdiges med rimelig specifikation af
tilbudssummen pa dertil leverede til-
budslister.

Entreprengrens tilbud

§ 3. Nar flere i forening giver tilbud, er
dette bindende en for alle og alle for
en.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt sale-
des, at der foruden en pris pa arbejdet
som helhed skal angives priser pa dele
af arbejdet, kan priserne pa de enkelte
dele kun betragtes som selvstaendigt
tilbud, hvis dette udtrykkeligt er fore-
skrevet i udbudsmaterialet eller tilken-
degivet ved tilbuddet.

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum
skal indeholde enhedspriser, er begge
dele bindende for tilbudsgiveren. Enheds-
priser kommer til anvendelse ved beta-
lingsregulering pa grund af stgrre eller

mindre ydelser, end bygherren har angivet

i udbudsmaterialet. Ved bedgmmelsen af
tilbuds indbyrdes raekkefglge gaelder ale-
ne del samlede tilbud.

Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der

er angivet som hgrende til entreprisen pa
tegninger, der er udleveret entreprengren
som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller

som er naevnt i de afsnit af arbejdsbeskri-

muv. (Fastpriscirkuleeret) geeldende.

Ad stk. 5:

Tilbudsgivere, der ikke far overdraget
entreprisen er forpligtet til at destruere
udbudsmaterialet.

Ad stk. 6:
Samtlige positioner i tilbudslisterne skal
udfyldes

Ad stk. 2:

Delpriser, bygherren har anmodet om at
fa oplyst i tilbuddet, er bindende for en-
treprengren
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2.5

velsen, der gelder for den pageeldende
entreprise.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for licitati-
onstilbud er 20 arbejdsdage fra licita-
tionsdagen. Vedstaelsesfristen for
andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsda-
ge fra tilbuddets datering.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan
forlange sit tilbud samt sine tegninger,
beregninger og beskrivelser tilbageleve-
ret.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt
underrette tilbudsgivere, hvis tilbud
ikke antages.

Entrepriseaftalen

§4. Aftale om udfgrelse af en entreprise
eller om en leverance traeffes ved skrift-
lig accept af det afgivne tilbud eller ved
et saerligt dokument. Der skal henvises
til de dokumenter, som har dannet
grundlag for aftalen.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt pahviler
bygherren.

Overdragelse af rettigheder og forplig-
telser mv.

§ 5. Parterne kan overdrage deres ret-
tigheder i henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren ufor-
faldne krav i henhold til aftalen, gar
transporter, der star i forbindelse med
arbejdets udfgrelse, forud for andre
transporter.

Stk. 3. Uden den anden parts samtyk-
ke kan parterne ikke overfgre deres
forpligtelser til andre.

Ad stk. 5:
Vedstdgelsesfristen for licitationsdagen er
6 mdneder fra tilbuddets datering.

Ad stk. 1:

Alle involverede skal iagttage ubetinget
tavshed med hensyn til oplysninger ved-
r@drende bygherrens eller andres forhold,
som de far kendskab til i forbindelse med
opfyldelse af denne kontrakt. Entrepre-
ngren skal péleegge alle underentrepre-
ngrer, underleverandgrer og andre, der
bistar med kontraktens opfyldelse, tilsva-
rende forpligtelse. Entreprengren ma
benytte bygherren som reference, men
ma ikke uden bygherrens forudgéende
skriftlige tilladelse udsende offentlig
meddelelse om kontrakten eller offent-
ligggre noget om kontraktens indhold.

Ad stk. 2:

Transport pd entreprisesummen kan kun
gives som hovedtransport (uigenkaldelig
fordelingstransport) og skal i sa fald gael-
de for hele entreprisesummen eller rest-
entreprisesummen.



Stk. 4. Entreprengren kan overlade ar-
bejdets udfgrelse til andre i det omfang,
det er saedvanligt eller naturligt, at ar-
bejdet udfgres i underentreprise

Stk. 5. Hvis det maanses for godtgjort,
at et krav vedrgrende mangler ikke
eller kun med stor vanskelighed kan
gennemfgres mod entreprengren, er
bygherren berettiget til at ggre kravet
gaeldende direkte mod entrepreng-
rens underentreprengrer og leveran-
dgrer, jf.10, stk. 4.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

2.6

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 6. Med mindre andet fremgar af ud-
budsmaterialet, skal entreprengren sene-
ste 8 arbejdsdage efter entrepriseafta-
lens indgaelse stille sikkerhed for opfyl-
delse af sine forpligtelser over for byg-
herren. Sikkerheden stilles i form af
betryggende bank- eller sparekassega-
rant, kautionsforsikring eller pa anden,
betryggende made.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet
sted, skal den stillede sikkerhed svare
til 15 pct. af entreprisesummen. Her-
efter skal sikkerheden svare til 10 pct.
af entreprisesummen.

Stk. 3. For leverancer, som praesteres
fuldt faerdige i rater, skal sikkerheden
svare til 10 pct. af kesbesummen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog §
36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprise-
summen 1 ar efter afleveringstidspunk-
tet, med mindre bygherren forinden

Ad stk. 4:

Sdfremt entreprengren vil benytte sig af
denne adgang til anvendelse af underen-
treprengr skal navne og adresser samt
arbejdsomrdde meddeles bygherre samti-
dig med udbuddet.

Efterfolgende udskiftning af underentre-
prengrer kan kun ske med bygherrens
samtykke.

Ad stk. 1:

Entreprengrens sikkerhed skal stilles se-
nest 8 arbejdsdage efter entrepriseafta-
lens indgdelse. Overholder entreprengren
ikke denne frist, har bygherren ret til at
udstede et skriftligt padkrav om, at entre-
prengren stiller den pdkraevede sikkerhed
indenfor en ny, rimelig frist. Opfylder
entreprengren ikke bygherrens pdkrav,
kan bygherren ophaeve entrepriseaftalen,
Jjf. AB 92 § 40, medmindre bygherren
opndr sikkerhed pd anden betryggende
madde.

Ad stk. 2:
Garantien beregnes af entreprisesummen
ekskl. moms.
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skriftligt har fremsat krav om afhjzelp-
ning af mangler. | sa fald nedskrives
sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 5 . Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk.
3, nr. 1, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat krav om afhjzelp-
ning af mangler. | sa fald ophgrer sik-
kerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Forholdsmaessig frigivelse
af sikkerheden skal ske ved af-
snitsvis aflevering, jf.§ 28, stk. 4,
sidste punktum.

Stk. 7.Hvis bygherren g nsker udbetalingi
henhold til den stillede sikkerhed, skal
det skriftligt og samtidigt meddeles til
entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den
pastaede misligholdelse samt stgrrelsen
af det kraevede belgb. Dette udbetales
til bygherreninden 10 arbejdsdage fra
meddelelsens fremkomst, medmindre
entreprengren forinden over for Vold-
giftsnaevnet har fremsat begaering om
beslutning specielt med henblik pa, om
bygherrens udbetalingskraver berettiget.
| sa fald geelder reglerne i § 46.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgg-
relse af alle krav, som bygherren har i
anledning af aftaleforholdet, herunder
krav vedrgrende eventuelle ekstraar-
bejder og tilbagebetaling af for meget
udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 7. Hvis entreprengren kraever det, skal
bygherren ved private arbejder senest 8
arbejdsdage efter kravets fremsendelse
stille sikkerhed for opfyldelse af sine beta-
lingsforpligtelser overfor entreprengren.
Sikkerheden stilles i form af betryggende
bank- eller sparekassegaranti eller pa
anden, betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 mane-
ders gennemsnitsbetaling - dog mindst10
pct. af entreprisesummen - udregnet sale-
des, at entreprisesummen fordeles ligeligt
pa det antal maneder, som i aftalen er
fastsat for arbejdets udfgrelse. Entrepre-
ngren kan ved udvidelse af aftalen med

Ad stk.1:

Bygherren sikkerhedsstillelse frigives
samtidig med bygherrens betaling af
slutopggrelse, medmindre entrepreng-
ren, inden 10 arbejdsdage fra betalingen
er modtaget, over for Voldgiftsnaevnet
har fremsat begaering om beslutning
specielt med henblik pG, om entrepreng-
ren har yderligere krav mod bygherren.

10
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ekstraarbejder i henhold til § 14 kraeve
sikkerheden forgget, hvis vederlaget for
samtlige ekstraarbejder - bortset fra de
allerede betalte - overstiger det halve af 1
maneds gennemsnitsbetaling ifglge den
oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprengren gnsker udbe-
taling i henhold til den stillede sikker-
hed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med
angivelse af stgrrelsen af det kraevede
belgb. Dette udbetales til entreprengren
inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens
fremkomst, medmindre bygherren for-
inden over for Voldgiftsnaevnet har
fremsat begaering om beslutning specielt
med henblik pa, om entreprengrens
udbetalingskrav er berettiget. | sa fald
geelder reglernei § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestggrel-
se af alle de krav, som entreprengren har
i anledning af aftaleforholdet, herunder
krav vedrgrende eventuelle ekstraarbej-
der.

Forsikring

§ 8. Bygherren tegner og betaler seed-
vanlig brand- og stormskade forsikring
fra arbejdets pabegyndelse, indtil mang-
ler, der er pavist ved afleveringen, er
afhjulpet. Pa entreprengrens anmod-
ning skal denne og eventuelle underen-
treprengrer medtages som sikrede pa
forsikringspolicen. Forsikringen skal
omfatte samtlige entreprengrers arbej-
de pa den bygning eller anleeg, entrepri-
seaftalen vedrgrer. Ved om- eller tilbyg-
ning skal forsikringen daekke skade pa
arbejdet samt pa den bygning eller det
anleeg, der er genstand for om- eller
tilbygning.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kraeve
sig stilles som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have sadvanlig
ansvarsforsikring for skader, for hvilke
der er ansvar efter dansk rets almindeli-
ge regler. Entreprengren skal pa an-
modning dokumentere, at forsikringen
er i kraft.

C. ENTREPRISENS UDF@RELSE

Ad stk. 3:

Entreprengren og eventuelle underen-
treprengrers ansvarsforsikring skal i hele
entrepriseperioden holdes i kraft med
daekningssummer pd minimum 10 mio.
kr. for person- og tingskade.

11
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2.10

Arbejdsplan og afsaetning

§ 9. Entreprengren skal snarest muligt i
samarbejde med bygherren udarbejde
en arbejdsplan.

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsaet-
ninger af de bestemmende hovedlinjer
og hgjder (koter), medens al gvrig af-
seetning foretages af entreprengren.

Entreprengrens ydelse

§ 10. Arbejdet skal udfgres i overens-
stemmelse med aftalen, fagmaessigt
korrekt eller i overensstemmelse med
bygherrens eventuelle anvisninger
efter § 15. Materialer skal - for sa
vidt disses beskaffenhed ikke er an-
fort - veere af saedvanlig god kvalitet.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle
materialer og praestere alle forngdne
bi-ydelser til arbejdets faerdigggrelse.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer,
som er bestemt til indfgjelse i arbejdet,
skal leveres af entreprengren uden ejen-
domsforbehold. Nar de pageeldende
genstande er leveret pa byggepladsen,
tilhgrer de bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til
arbejdet skal vaere leveret med 5 ars leve-
randgransvar for mangler ved leverancen,
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden
regnes fra afleveringen af arbejdet og
begraenses saledes, at leverandgrens an-
svar ophgrer senest 6 ar efter levering til
lager eller videresalg. Leverandgren skal
endvidere have anerkendt, dels at man-
gelkrav under de i § 5, stk. 5 naevnte om-
steendigheder skal kunne ggres gaelden-
de direkte mod leverandgren, dels at tvi-
ster vedrgrende mangler ved en leverance
kan behandles ved Voldgiftsretten for
bygge- og anleegsvirksomhed.

Stk. 5. Entreprengren kan undlade at

Ad stk. 1:

Entreprengren forpligter sig til at sikre, at
de ansatte, som entreprengren og even-
tuelle underentreprendrer beskeaeftiger i
Danmark med henblik pG opgavens udfgs-
relse, har Ign- og ansaettelsesforhold, der
ikke er ugunstigere end de lgn- og an-
seettelsesforhold, der er geeldende, hvor
arbejdet udfares. Dette kan f.eks. vaere
ved gaeldende dansk kollektiv overens-
komst. Overholder entreprengren ikke de
ovenneevnte krav, og medfagrer dette et
berettiget krav pd yderligere Ign fra de
ansatte, kan bygherren foretage tilbage-
hold i betalingerne til entreprengren
med henblik pG at sikre de ansatte de
neevnte anseettelsesvilkar.

12
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2.12

opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette
vil medfgre betydelig merudgift for ham
eller vaesentlig forsinkelse af arbejdet,
eller det ved mindre omfattende leve-
rancer vil vaere besveerligt at kontrolle-
re overholdelsen af bestemmelsen. Byg-
herren skal ved vaesentlige leverancer
have meddelelse om undladelsen.

Projektgennemgang, dokumentation
og prgver

§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet
bestemme, at entreprengren skal deltagei
projektgennemgang. Der kan endvidere
fastseettes bestemmelser om arten og
omfanget af prgver og om den dokumen-
tation for arbejdets udfgrelse, for udfgrte
anleeg, for anvendte materialers oprindel-
se og egenskaber og for udfgrte prgver,
som entreprengren skal afgive. Bestem-
melser herom kan indga i en udbudskon-
trolplan. Deltagelse i projektgennemgan-
gen samt tilvejebringelse af dokumentati-
onen og preverne er et led i entrepreng-
rens ydelse.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets
udfgrelse og ved afleveringen forlange
yderligere prgver. Ogsa i sadanne tilfaelde
skal entreprengren stille forngdent mand-
skab til disposition ved prgver-

nes udtagning og undersggelse. Hvis de
yderligere prgver viser kontraktmaessig
ydelse, skal bygherren betale herfor som
ekstraarbejde. | modsat fald skal entre-
prengren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren
og dennes tilsyn adgang til de arbejds-
pladser og produktionssteder, hvor ar-
bejdet udfgres. Bygherren kan endvidere
kraeve de oplysninger, der er ngdvendige
til at bedgmme ydelsen.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan
under arbejdets gang kassere ikke kon-
traktmaessige arbejder eller materialer.
Denne kassation skal ske sa hurtigt som
muligt.

Stk. 5. Entreprengren skal Igbende fore-
tage oprydning og remning og skal om-
gaende fjerne kasserede materialer fra
byggepladsen.

Arbejdets forringelse mv. Vedligehol-

Ad stk. 1:

Entreprengren skal inden for den i tids-
planen afsatte periode hertil deltage i
projektgennemgang. Formdlet med pro-
jektgennemgangen er at sikre en feelles
forstaelse af udfgrelsesgrundlaget og
rammerne for udfarelsen, s entrepreng-
ren kan konstatere, at projektet kan rea-
liseres paG det foreliggende grundlag. Som
forberedelse til projektgennemgangen
skal entreprengren gennemfgre en vur-
dering af arbejdsprocesser, udfgrelsesme-
toder, kvalitetsstyringstiltag, sikkerheds-
og sundhedsmeessige samt miljgmaessige
forhold mv. Projektgennemgangen skal
dokumenteres.
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delse

§ 12. Forringes, gdelzegges eller bort-
kommer arbejdet eller dele af dette
inden afleveringen, skal entreprengren
for egen regning sgrge for kontrakt-
maessig ydelse, medmindre forholdet
kan henfgres til bygherren. Hvis byg-
herren leverer materialer til entrepre-
ngrens arbejde, gelder det samme
vedrgrende disse i tiden fra entrepre-
ngrens modtagelse heraf og indtil ar-
bejdets aflevering.

Stk. 2. Skader, som entreprengrer for-
volder pa hinandens arbejde, materia-
ler og materiel, er bygherren uved-
kommende.

Stk. 3. Entreprengren skal vedlige-
holde deludfgrte arbejde indtil afle-
veringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af

disse, der tages i brug fgr afleve-
ringen, gxlder reglerne i stk. 1-3
indtil ibrugtagningen.

2.13 Forhold til myndigheder

§ 13. Bygherren sgrger for ngdvendig
godkendelse af projektet og afholder
udgifterne herved.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmel-
delser, ansgger om tilladelser, rekvirerer
syn og fremskaffer attester, der vedrgrer
selve arbejdets udfgrelse, og afholder
udgiften herved.

2.14 /ndringer i arbejdet

§ 14. Bygherren kan forlange sndringer
i arbejdets art og omfang, nar aandrin-
gen har naturlig sammenhaeng med de
aftalte ydelser. Entreprengren har ret til
at udfgre sadanne andringer, medmin-
dre bygherren paviser szerlige forhold,
der begrunder, at bygherren lader andre
udfgre arbejdet.

Stk. 2. Bygherrens krav om endring
skal fremsaettes skriftligt. Det samme
geelder parternes eventuelle krav om
forandringer i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed som fglge af
a&ndringen. Der treeffes snarest skrift-
lig tilleegsaftale om aendringen. For-
handlinger herom ma ikke medfgre
forsinkelse af arbejdets udfgrelse.
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Stk. 3. Vedrgrer eendringerne arbej-
der, hvorom der galder enheds priser,
reguleres den aftalte entreprisesum i
overensstemmelse hermed, medmin-
dre der traeffes anden aftale, jf. stk. 2.
Regulering efter enhedspriser skal dog
kun ske, inden for+/-15 pct. af entre-
prisesummen og inden for +/- 100 pct.
af de enkelte poster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfeldene naevnt i stk. 3,
udfgres sendringsarbejde som regningsar-
bejde, medmindre andet er aftalt.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets
omfang skal entreprengren godskri-

ve bygherren de udgifter, som spares eller
burde have veeret sparet. Vedrgrer for-
mindskelsen arbejder, hvorom der geelder
enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun
ske i det omfang, mindre arbejdet medfg-
rer, at entreprisesummen formindskes
med mere end 15 pct.

Uklarheder, hindringer eller lignende
forhold

§ 15. Entreprengren skal indhente byg-
herrens afggrelse, hvis aftalen og den-
nes grundlag ikke yder tilstraekkelig
vejledning til udfgrelse af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprengren, at ar-
bejdet ikke kan udfgres i overens-
stemmelse med den indgaede aftale,
skal entreprengren snarest muligt
underrette bygherren og fglge den-
nes anvisninger.

Stk. 3. Entreprengren skal snarest muligt
underrette bygherren, hvis der opstar
forhold, som hindrer eller vanskeligggr
arbejdet eller ggr det nzerliggende, at
bygherren pafgres ulempe eller tab, her-
under padrager sig ansvar over for tred-
jemand. Hvis der ikke er tid til at indhente
bygherrens anvisninger, skal entrepreng-
ren - mod forngden forlaengelse af tidsfri-
ster og mod betaling herfor - bedst muligt
treeffe foranstaltninger for at undg3, at
bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysninger om foretagne undersggelser
vedrgrende grundvands- og jordbunds-
forhold, forurening eller andre hindrin-
ger. ldet omfang udbudsmaterialet ikke
indeholder fyldestggrende oplysninger
om hindringerne, skal foranstaltningerne
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2.16

2.17

herimod og ulemperne herved betales
som ekstraarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemfgrelse af
sadanne forundersggelser, der er rimelige
eller saedvanlige under hensyntagen til
grundens karakter, beliggenhed og tidli-
gere anvendelse, viser sig uforudsete
forhold, som medfgrer offentlige pabud
eller forbud, der hindrer arbejdets videre-
forelse eller ggr denne urimelig byrde-
fuld for bygherren, kan denne afbestille
entreprisen mod godtggrelse til entre-
prengren. Godtggrelsen omfatter ikke
entreprengrens mistede fortjeneste ved
ikke at fuldfgre arbejdet, men alene det
pvrige tab, entreprengren lider.

Fortidsminder

§ 16. Entreprengren skal drage omsorg
for, at jordfaste fortidsminder ikke
beskadiges, aendres eller flyttes.

Stk. 2. Entreprengren skal straks anmel-
de fund af fortidsminder til rigsantikva-
ren og bygherren, og arbejdet skal
standses i det omfang, det bergrer for-
tidsmindet.

Stk. 3. Entreprengren skal sgrge for, at
genstande, der findes under arbejdet,
afleveres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 gaelder ogsa ved fund af
vrag og faste fortidsminder pa havbun-
den.

Bygherres tilsyn

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstas
dennes byggeledelse, fagtilsyn eller
andre tilsynsfgrende, seerligt udpeget
af bygherren.

Stk. 2. Bygherren eller dennes
tilsyn skal veere til stede pa
arbejdspladsen eller skal kun-
ne tilkaldes.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repraesente-

rer bygherren over for entreprengren
med hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse
og udfgrelse. Tilsynet kan give og mod-
tage meddelelser vedrgrende arbejdet,

Ad stk. 2:

Bygherrens tilsyn har ikke bemyndigelse
til at indga aftaler pG bygherrens vegne,
medmindre dette udtrykkeligt fremgdr af
fuldmagt fra bygherre til tilsyn, som en-
treprengren er berettiget til at fa fore-
vist.
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2.18

2.19

2.20

2.21

godkende eller kassere materialer eller
arbejder samt give anvisninger med
hensyn til tilrettelaeggelsen af de for-
skellige entreprengrers arbejde i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 4.Tilsyn fra bygherrens side fritager
ikke entreprengren for selv at fgre kon-
trol.

Entreprengrens arbejdsledelse

§ 18. Entreprengren skal lede arbejdet
personligt eller ved en stedfortree-

der som repraesentant over for bygher-
ren og tilsynet med hensyn til arbejdets
tilretteleeggelse og udfgrelse.

Stk. 2. Entreprengren eller dennes sted-
fortraeder skal veere til stede paarbejds-
pladsen eller skal kunne tilkaldes.

Byggemgder

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder
til byggemgder og udarbejder mgdere-
ferater, der snarest muligt sendes til de
entreprengrer, bygherren har kontrahe-
ret med.

Stk. 2. Entreprengren skal selv eller ved
sin stedfortraeder deltage i byggemgder-
ne.

Stk. 3. Pa hvert byggemgde opggres med
angivelse af arsag det antal arbejdsdage -
spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis
har ligget stille.

Samvirke med andre entreprengrer

§ 20. Entreprengren skal samvirke med
andre entreprengrer pa byggepladsen og
i tide forhandle med tilsynet, sdledes at
fejl og forsinkelser ved manglende sam-
virke mellem entreprengrerne undgas.

Tilkaldelse af bygherren og entrepreng-
ren. Parternes ophold i udlandet

§ 21. Bygherren og entreprengren skal
over for hinanden angive, hvortil hen-

Ad stk. 1:

Arbejdslederen skal have de kompetencer
til at kontrollere arbejdets udfarelse og
varetage samarbejdet med bygherren,
som bygherren har kraevet ved tilbuds-
indhentning.

Dnsker entreprengren pd et senere tids-
punkt at udskifte arbejdslederen, skal
denne som minimum have samme eller
tilsvarende kvalifikationer. Udskiftning
skal godkendes af bygherre.

Ad stk. 1:

Eventuelle indsigelser mod et byggemg-
dereferat skal fremsaettes senest pd naest-
folgende byggemgde. | modsat fald be-
tragtes referatet som godkendt og bin-
dende for alle parter.

17



vendelse kan ske, og hvorfra bygherren
og dennes tilsyn, henholdsvis entrepre-
ngren eller dennes stedfortraader, skal
kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entrepreng-
ren er bosat i udlandet, eller boszetter
sig der efter aftalens indgaelse, skal
den pageeldende part opgive en per-
son med bopeel eller hjemsted her i
landet, der kan foretage gkonomisk
bindende dispositioner pa partens
vegne, mod hvem sggsmal kan rettes
pa partens vegne, og med hvem alle
forhandlinger pa den pageeldende
parts vegne kan fgres med bindende
virkning.

D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE

2.22 Betaling

§ 22. Efter skriftlig anmodning til byg-
herren har entreprengren en gang hver
maned ret til betaling for udfgrt arbejde
m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsda-
ge fra modtagelse af anmodningen, jf.
stk. 11, betale det belgb, der pa bygge-
pladsen er ydet kontraktmaessige arbej-
der og materialer for.

Stk. 2. Entreprengren kan - efter samme
regler som anfgrt i stk. 1 - tillige kreeve
betaling for materialer m.v., som er kgbt
af entreprengren og ikke er leveret pa
byggepladsen. Hvis bygherren kreever
det, skal entreprengren stille sikkerhed
for kontraktmaessig levering, jf.§ 6. Sik-
kerhedsstillelsens stgrrelse skal svare til
den kraevende betaling - inklusive moms
- for de ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere
end 20 arbejdsdage fgr deres anvendelse
pa byggepladsen kan alene kraeves, hvis
der er oplyst herom i tilbuddet.

Stk. 4. | stedet for betaling efter stk.1 kan
det aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan. Betalingsplanen fglger
tidsplanen og fastsaetter, til hvilke tids-
punkter entreprisesummen eller dele
deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan
i stedet angive, ved hvilke stadier og med
hvilke belgb entreprisesummen eller dele
deraf skal udbetales. Betaling skal finde
sted til de aftalte tidspunkter m.v., forud-
sat at det arbejde, betalingen angar, er

Ad stk. 2:

Safremt entreprengren krzever betaling
for materialer mv., som er kgbt, men som
er ikke leveret pa byggepladsen, skal der
stilles sikkerhed for kontraktmaessig leve-
ring.
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praesteret

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke
treeffes aftale om tidspunktet for betaling,
kan betaling kraeves efter reglen i stk. 1.

Stk. 6. Entreprisesummen skal reguleres
som fglge af eendringer i indeks, overens-
komstmaessige arbejdshindringer, materi-
alepriser m.v., finder reguleringen sted i
forbindelse med betalingen for de dele af
arbejdet, der bergres af aandringen. Re-
guleringen sker pa grundlag af entrepre-
ngrens dokumenterede opggrelse.

Stk. 7. Etter afleveringen fremsender
entreprengren en endelig og fuldsteendig
opgerelse, herunder over tilgodehaven-
der for alle ekstraarbejder. Etter at byg-
herren har modtaget denne slutopggrel-
se, kan entreprengren ikke fremkomme
med yderligere krav - bortset fra sadan-
ne, der er taget specificeret forbehold om
i slutopggrelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder ogsa
grundmodningsarbejder, skal slutopggrel-
sen fremsendes til bygherren senest 25
arbejdsdage efter afleveringen - for ho-
vedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage
efter afleveringen. Ved anlaegsarbejder-
bortset fra dem, der er naevnt i§ 36, stk. 1
- er fristen for fremsendelse af slut-
opgOrelse 60 arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopggrelsen ikke er kom-
met frem til bygherren inden udlgbet af
tidsrummet naevnt i stk. 8, kan denne
skriftligt kraeve opggrelsen fremsendt
inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opga-
relsen herefter ikke til bygherren inden
udlgbet af denne frist, fortaber entrepre-
ngren krav pa vederlag for ekstraarbej-
der, der udfgres som regningsarbejder,
samt for Ign- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprengrens slutopgg-
relse skal betales senest 15 ar-
bejdsdage fra modtagelsen.

Stk. 11. Entreprengrens tilgodehavend:
forrentes fra forfaldsdagen med rente-
lovens rentesats. Fristen i stk. 1 er 10
lpbedage.

Ad stk. 10:

Entreprengrens slutopggrelser skal beta-
les af bygherren senest 20 arbejdsdage
efter modtagelsen af faktura, der opfyl-
der bygherrens formelle krav til udform-
ning af faktura, herunder:
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Stk. 12. Finder bygherren, at et kraevet
belgb ikke er forfaldent, skal han straks
give entreprengren skriftlig meddelelse
herom.

Stk. 13. I tilfeelde af uenighed om en
opggrelse skal bygherren betale tilgode-
havender, som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er
uenig-

hed om bygherrens adgang til at holde
betalinger tilbage eller foretage mod-
regning i entreprengrens betalingskrav,
finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en
part begeerer det.

Stk. 15. Hvis deler ngdvendigt for at
forhindre arbejdets standsning, kan
bygherren for entreprengrens regning
udbetale arbejdslgn, som entrepreng-
rens ansatte har til gode.

2.23 Entreprengrens ret til at standse arbej-
det

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt
forfaldne belgb ved betalingsfristens
udlgb, kan entreprengren efter skrift-
ligt varsel pa 5 arbejdsdage standse
arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere
straks standse arbejdet ved bygherrens
konkurs eller betalingsstandsning, eller
hvis der abnes forhandlinger om tvangs-
akkord, eller bygherrens gkonomiske
forhold i gvrigt viser sig at veere sddanne,
at denne ma antages at veere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det
er dog en betingelse, at bygherren ikke
har stillet - eller pa entreprengrens op-
fordring ikke straks stiller- betryggende
sikkerhed for opfyldelsen af den reste-
rende del af aftalen.

E. TIDSFRISTFORLAENGELSE OG FORSINKELSE

2.24 Entreprengrens ret til tidsfristforleen-
gelse

§ 24. Entreprengren har ret til forlaengel-
se af tidsfrister ved forsinkelse af arbej-
det, der er en fglge af

1) eendringer i arbejdets art og omfang,
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som kraeves af bygherren, jf. § 14,

2) bygherrens forhold eller anden entre-
prengrs forsinkelse,

3) forhold, der er uden entreprengrens

skyld, og over hvilke entreprengren ikke
er herre, f.eks. krig, usaedvanlige natur-

begivenheder, brand, strejker, lock-out

eller haervaerk,

4) nedbgr, lav temperatur, steerk vind
eller anden vejrlig, som forhindrer eller
forsinker arbejdet, nar sadant vejrlig fo-
rekommer i vaesentligt stérre omfang,
end det er saedvanligt for den pageaelden-
de arstid og egn, eller

5) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes entreprengrens egne forhold.

Stk. 2. Entreprengren skal dog sgge
forsinkelsen undgaet eller begraenset
ved sadanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Anser entreprengren sig berettiget
til forleengelse af en frist, skal bygher-
ren snarest muligt underrettes skriftligt.
Entreprengren skal pa forlangende godt-
gore, at den indtradte forsinkelse skyldes
det paberabte forhold.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkel- se

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entre-
prengren ret til tidsfristforlaengelse, er
ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller
andre seerlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
her udover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller
andre seaerlige sanktionsbestemmelser,
opggres bygherrens tab efter dansk rets
almindelige erstatningsregler.

Adstk. 1, nr.4:

Safremt entreprengren vil pdberdbe sig
tidsfristforlaengelse pa grund af
usaedvanligt vejrlig, skal han
dokumentere dette ved en udtalelse fra
Meteorologisk Instituts neermeste
mdlestation. Entreprengren afholder
udgifter til denne udtalelse.

Reglerne om usaedvanligt vejrlig kan kun
finde anvendelse ved udendgrs arbejde,
som er tidskritisk og kun ndr indendgrs
arbejde ikke kan treede i stedet.

Ad stk. 2:

Tidsfristoverskridelser medfarer dagbod
pd 5 o/oo af entreprisesummen ekskl.
moms pr. arbejdsdag, hvormed den fast-
satte tidsfrist overskrides.
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2.26 Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 26. Bygherren har ret til forleengelse af
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der
er en fglge af, at bygherren eller anden
entreprengr udseettes for forholdene
nzevnti § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5).
Bygherren har samme ret ved andringer
som naevnti § 24, stk. 1, nr.1.

Stk. 2. Bygherren skal dog sgge forsin-
kelsen undgaet eller begraenset ved
sadanne dispositioner, som med rime-
lighed kan krezeves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til
forlaengelse af en frist, skal entrepreng-
ren snarest muligt underrettes skriftligt.
Bygherren skal pa forlangende godtgg-
re, at den indtradte forsinkelse skyldes
det paberabte forhold.

2.27 Bygherrens haeftelse ved forsinkelse

§ 27. Entreprengren har ret til erstatning
for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes
1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr.
2, og denne har udvist fejl eller forsgm-
melse, eller

2) anden entreprengrs ansvarspadragen-
de forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, elleranden
aftaleparts ansvarspadragende forsinkel-
se.

Stk. 2. Entreprengren har ret til godtgg-
relse, hvis arsagen til forsinkelsen kan
henfgres til

1) § 24, stk. 1, nr. L og nr. 5 eller

2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at veere omfat-
tet af naerveerende bestemmelses stk. 1
eller stk. 2.

Godtggrelsen udggr det tab, entrepreng-
ren har lidt, dog uden entreprengrens
mistede fortjeneste ved ikke at kunne
udfgre andre arbejder i forsinkelsesperio-
den eller lignende videregaende tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens arsag henfgres til
§ 24, stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, har entrepre-
ngren hverken ret til erstatning eller til
godtggrelse.

F. ARBEJDETS AFLEVERING
2.28 Afleveringsforretning

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets feer-
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digggrelse skal entreprengren give byg-
herren skriftlig meddelelse om tidspunk-
tet herfor (feerdigmelding). Bygherren
indkalder derefter entreprengren til en
afleveringsforretning, der skal finde sted
senest 10 arbejdsdage efter delangivne
tidspunkt, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til
bygherren, nar afleveringsforretning
har fundet sted, medmindre der ved
denne er pavist veesentlige mangler. Er
dette tilfaeldet, afholdes ny afleverings-
forretning, nar entreprengren har givet
bygherren skriftlig meddelelse om, at
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som an-
fert i stk. 1 til afleveringsforretning, anses
arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage ef-
ter det angivne tidspunkt for faerdigggrel-
se. Tilsvarende gaelder for ny afleverings-
forretning som naevnt i stk.2, 2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepri-
ser, skal samtlige entrepriser veere feer-
diggjort, for bygherren skal indkalde til
afleveringsforretning. Det kan dog veaere
aftalt eller fremga af omstandighederne,
at entrepriser eller dele af disse skal afle-
veres pa forskellige tidspunkter, eller at
byggeafsnit afleveres hver for sig.

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder - bortset fra
dem, der er naevnt i § 36, stk. 1 - afleveres
de enkelte entrepriser saerskilt, medmin-
dre andet er aftalt eller fremgar af om-
steendighederne.

Afleveringsprotokol

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfeer-
diges et dokument (afleveringsprotokol),
hvori anfgres paberabte mangler ved ar-
bejdet og eventuelle andre forhold, pape-
get af bygherren. | tilknytning hertil anfg-

res entreprengrens mulige bemaerkninger.

Parternes stillingtagen til, om arbejdet er
afleveret, skal fremga af dokumentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af byg-
herren og entreprengren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repreesenteret
ved afleveringsforretningen, kan denne
gennemfgres uden den pagzeldende
parts medvirken. Den mgdte part skal
snarest muligt give den anden part
skriftlig underretning om afleveringsfor-
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retningens gennemfgrelse og om ind-
holdet af afleveringsprotokollen.

G. MANGLER VED ARBEJDET

2.30

2.31

Mangelbegrebet

§ 30. Er arbejdet ikke udfgrt i overens-
stemmelse med aftalen, fagmaessigt kor-
rekt eller i overensstemmelse med byg-
herrens eventuelle anvisninger efter § 15,
foreligger der en mangel. Det samme
geelder, hvis entreprengren ikke har leve-
ret anden aftalt ydelse i forbindelse med
arbejdet.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt
eller af saedvanlig god kvalitet, jf. § 10,
stk. 1, foreligger der mangler. Dette gael-
der dog ikke

1) nar entreprengren i tilfaelde af frit
materialevalg godtgegr, at kontraktmaes-
sige materialer ikke findes eller ikke kan
skaffes pa grund af krig, indfgrselsforbud
eller lignende, eller

2) nar bygherren har kraevet anvendelse
af bestemte materialer, ogentreprengren
godtggr, at muligheden for at fremskaffe
disse i kontraktmaessig stand ma anses for
udelukket ved forhold, som entrepreng-
ren ved aftalens indgdelse ikke burde
have taget i betragtning.

| tilfaeldene 1) og 2) skal entreprengren
snarest muligt underrette bygherren om
opstaede eller mulige hindringer, jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfaelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afggren-
de for, om arbejdet lider af mangler, hvad
enten disse pa dette tidspunkt kan kon-
stateres eller er skjulte.

Mangler pavist ved aflevering

& 31. Entreprengren har pligt og ret til at
afhjaelpe mangler, der pavises ved afleve-
ringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette
en frist til afhjaelpning af paviste mangler.
Fristens leengde fastsaettes under hensyn-
tagen til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Entreprengren skal
give bygherren skriftlig meddelelse, nar
manglerne er afhjulpet.
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Stk. 3. Hvis bygherren efter udigbet af
fristen naevnt i stk. 2 - eller efter at have
modtaget entreprengrens meddelelse om,
at afhjaelpning har fundet sted - mener, at
manglerne ikke er afhjulpet, skal byg-
herren inden 10 arbejdsdage skriftlig
meddele entreprengren hvilke mangler,
der stadig paberabes.

Stk. 4. Afhjeelper entreprengren herefter
ikke straks de paviste mangler, har byg-
herren ret til at lade dem udbedre for
entreprengrens regning eller kraeve afslag
i entreprisesummen, jf. § 34.

Mangler pavist efter aflevering

§ 32. Entreprengren har i 5 ar efter afle-
veringen pligt og ret til at afhjzelpe
mangler, der pavises efter afleveringen,
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig
sadanne mangler, hvis entreprengren har
faet skriftlig meddelelse herom inden
rimelig tid efter, at manglerne er eller
burde veere opdaget. Dette geelder dog
ikke, hvis entreprengren har gjort sig
skyldig i groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsaette
en frist til afhjaelpning af paviste mangler.
Fristens leengde fastsaettes under hensyn-
tagen til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Entreprengren skal
give bygherren skriftlig meddelelse, nar
manglerne er afhjulpet. Afhjaelpning af
en mangel kan udskydes til foretagelse
sammen med afhjeelpning af eventuelle
mangler, konstateret ved 1-ars eftersynet,
forudsat at manglen ikke forvaerres der-
ved, og at udskydelsen ikke medfgrer
ulempe for bygherren.

Stk. 4. Foretager entreprengren ikke in-
den udlgbet af fristen nzevnt i stk. 3 af-
hjeelpning af de paberabte mangler, har
bygherren ret til at lade dem udbedre for
entreprengrens regning eller kraeve afslag
i entreprisesummen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler ud-
bedre for entreprengrens regning, nar
afhjeelpning er uopsezettelig, og entrepre-
ngren ikke er i stand til umiddelbart at
foretage afhjaelpning. Det samme gaelder,
nar bygherren har grund til at antage, at
entreprengren ikke foretager afhjaelp-
ning pa rette made eller uden uforngdent
ophold.
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2.34

2.35

Bortfald af entreprengrens afhjzelp-
ningspligt mv.

& 33. Entreprengrens afhjalpningspligt
og bygherrens adgang til at foretage
udbedring for entreprengrens regning, jf.
§§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjeelpning
er forbundet med uforholdsmeessigt store
udgifter. Ved bedgmmelsen heraf skal der
tages hensyn til bygherrens interesse i, at
aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i
alle tilfaelde retten til afslag, jf. § 34.

Bygherrens ret til afslag i entreprise-
summen

§ 34. Afhj=lper entreprengren ikke
mangler som anfgrti § 31, stk. 4, og § 32,
stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade
manglerne udbedre for entreprengrens
regning - kraeve et afslag i entreprise-
summen. Bygherren har endvidere ret til
afslag i entreprisesummen, hvis afhjzelp-
ning er umulig samt i tilfaeldene naevnt i §
33.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangs-
punkt som det belgb, det ville have kostet
at afhjaelpe manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er
umulig eller er forbundet med ufor-
holdsmaessigt store udgifter, fastsaettes
afslaget efter bygherrens valg skgnsmaes-
sigt eller pa en af fglgende mader:

1) enten som forskellen mellem den aftal-
te entreprisesum og den entreprise-sum,
der matte antages at veere blevet aftalt,
hvis der var indgdet aftale om arbejdet i
den foreliggende stand

2) eller som forskellen mellem det aftalte
arbejdes veerdi uden mangler og arbej-
dets veerdi i den foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at haeve
entrepriseaftalen som fglge af mangler
geelder reglerne i § 40.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader

& 35. Entreprengren er erstatningsansvar-
lig for tab, der er en fglge af mangler ved
arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller
forspsmmelse fra entreprengrens side,
eller hvis manglerne angar egenskaber,
som ifglge aftalen ma anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren haefter ikke for
driftstab, avancetab eller andet indirekte
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H. 1- OG

2.37

2.38

tab.

Mangelansvarets ophgr

& 36. Ved byggearbejder og anlaegsarbej-
der i tilslutning hertil skal bygherrens krav
mod entreprengren som fglge af mangler
fremsaettes senest 5 ar efter arbejdets
aflevering. Efter dette tidspunkt kan byg-
herren ikke rejse krav mod entrepreng-
ren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22.
december 1908 om forzeldelse af visse
fordringer finder ikke anvendelse i disse
tilfeelde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for
dele af arbejdet, for hvilke det gaelder,

1) at entreprengren har pataget sig at
indesta i leengere tid,

2) at det ved afleveringen konstateres, at
aftalt kvalitetssikring har svigtet vaesent-
ligt, eller

3) at der foreligger groft uforsvarligt for-
hold fra entreprengrens side.

Stk. 3. Ved anlaegsarbejder - bortset fra
dem, der er naevnti stk. 1 - ophgrer man-
gelsansvaret efter dansk rets almindelige
regler, medmindre andet er fastsat i ud-
budsmaterialet. Hvis mangelsansvaret
herefter ophgrer efter dansk rets almin-
delige regler, skal fglgende gaelde:

1) Regleni § 6, stk. 4, om nedskrivning af
sikkerheden aendres til, at sikkerheden
ophgrer.

2) Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelseni § 10, stk. 4, om leveran-
dgransvar.

3) Tidsrummet for afhjeelpningspligt og -
ret, jf. § 32, stk. 1, @endres til 1 ar.

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-ars eftersyn
finder ikke anvendelse.

5-ARS EFTERSYN
1-ars eftersyn

§ 37. Bygherren indkalder entreprengren
til en gennemgang af arbejdet, som skal
finde sted senest et ar efter afleveringen.

5-ars eftersyn

§ 38. Bygherren indkalder entreprengren
til en afsluttende gennemgang af arbej-
det, som skal finde sted senest 30 ar-
bejdsdage fgr udlgbet af en periode pa 5
ar efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3,
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2.40

nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som
naevnt i stk. 1, kan entreprengren indkal-
de bygherren til eftersynet. Indkaldelsen
skal vaere skriftlig og ske med mindst 10
arbejdsdages varsel.

Feelles regler for eftersyn

& 39. Indkaldelse til eftersyn ifglge §§ 37
og 38, stk. 1, skal veere skriftlig og ske
med hgjst 60 og mindst 15 - vedhoveden-
treprise dog mindst 20 - arbejdsdages
varsel.

Stk. 2. | forbindelse med eftersyn udfeer-
diges et dokument (eftersynsprotokol),
hvori anfgres paberabte mangler ved
arbejdet og eventuelle andre forhold,
papeget af bygherren. | tilknytning hertil
anfgres entreprengrens mulige bemaerk-
ninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af byg-
herren og entreprengren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repraesenteret
ved eftersynet, kan dette gennemfgres
uden den pageeldende parts medvirken.
Den mgdte part skal snarest muligt give
den anden part skriftlig underretning om
eftersynets gennemfgrelse og om indhol-
det af eftersynsprotokollen.

l. SARLIGT OM OPHAVELSE

Bygherrens haveret

$§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt pa-
krav til entreprengren - haeve entreprise-
aftalen

1) hvis der - uden ret til tidsfristforleengel-
se - foreligger en vaesentlig forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbej-
dets udfgrelse. og forsinkelsen med-fgrer
betydelige ulemper for bygherren, eller
2) hvis der fra entreprengrens side i gvrigt
foreligger veesentlig forsinkelse med hen-
syn til forhold af afggrende betydning for
bygherren, medmindre dennes interesser
er tilstreekkeligt tilgodeset pa anden ma-
de, f.eks. gennem adgangen til at standse
udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed,
eller

3) hvis det udfgrte arbejde er af en sadan
kvalitet, at bygherren har grund til at
antage, at entreprengren ikke vil vaere i
stand til at fuldfgre arbejdet uden vae-
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2.42

sentlige mangler.

Entreprengrens haveret

& 41. Entreprengren kan - efter skriftligt
pakrav til bygherren - ved vaesentlig for-
sinkelse have entrepriseaftaleni det til-
feelde, der er naevnt i § 24, stk. 1, nr. 2,
hvis bygherren ikke udholder rimelige
bestrebelser for at fremme arbejdet mest
muligt.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere -
efter skriftligt pakrav til bygherren - haeve
entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens
side foreligger vaesentlig forsinkelse med
hensyn til forhold af afggrende betydning
for entreprengren. Aftalen kan dog ikke
haeves, hvis entreprengrens interesser er
tilstraekkeligt tilgodeset gennem adgan-
gen til at standse arbejdet eller ved stillet
sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning, tvangs-
akkord mv.

§ 42. Ved en parts konkurs kan den an-
den part straks haeve aftalen i det om-
fang, konkurslovens regler ikke er til hin-
der herfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtraede i
aftalen i medfgr af konkurslovens regler,
skal boet efter forespgrgsel inden for en
frist pa 5 arbejdsdage give meddelelse
om, hvorvidt det vil indtreede.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gaelder tillige ved en
parts betalingsstandsning, eller hvis der
abnes forhandling om tvangsakkord, eller
partens gkonomiske forhold i gvrigt viser
sig at vaere saledes, at parten ma antages
at veere ude af stand til at opfylde entre-
priseaftalen. Haeveretten er dog betinget
af, at parten ikke har stillet - eller pa den
anden parts opfordring ikke straks stiller -
betryggende sikkerhed for aftalens opfyl-
delse, jf. §§ 6 0g 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartssel-
skab, kan den anden part haeve entre-
priseaftalen, hvis dette kreeves oplgst af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestem-
melsen finder ikke anvendelse, hvis par-
ten inden 10 arbejdsdage fra fremkom-
sten af et pakrav fra den anden part do-
kumenterer, at betingelserne for selska-
bets oplgsning ikke er til stede, eller hvis
parten stiller fuldstaendig sikkerhed for
aftalens opfyldelse.
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2.44

Stk. 5. Ved ophaevelse geelder reglerne i §
a4,

En parts dgd

& 43. Dgr en part, og boet behandles som
geeldsfragaelsesbo, finder bestemmelser-
nei§ 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anven-
delse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmade
end naevnt i stk. 1 er dgdsboet og arvin-
gerne berettiget til at indtraede i entre-
priseaftalen, jf. dog. stk. 3. Det samme
geelder partens aegtefalle, der hensidder
i uskiftet bo. Indtreedelsesretten er betin-
get af, at der enten er eller bliver stillet
betryggende sikkerhed for aftalens opfyl-
delse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprengrens dgd er ind-
traedelsesretten tillige betinget af, at der
udpeges en leder af arbejdet, som byg-
herren ikke kan fremsaette berettigede
indvendinger imod. Er arbejdet af en
sadan seaerlig karakter, at det som fglge af
entreprengrens dgd ikke kan forventes
behgrigt faerdiggjort, kan indtraeden ikke
finde sted.

Stk. 4. Ved ophaevelse geelder reglerne i §
44.

Fzelles regler for ophaevelse

§ 44. Opheevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophaevelsen skal den
part, der haever aftalen, sgrge for, at der
skriftligt indkaldes til en registrerings-
forretning (stadeforretning), der skal
afholdes hurtigst muligt. Medmindre
andet aftales, afholdes registreringsfor-
retning dog tidligst 1 arbejdsdag efter
indkaldelsesskrivelsen fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal
der udfeerdiges et dokument (registre-
ringsprotokol), der beskriver omfang og
kvalitet af det udfgrte arbejde. Dokumen-
tet underskrives af parterne, medmindre
registreringen foretages af en syns- og
skensmand udmeldt af Voldgiftsnaevnet,
if. §45.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvars-
let ikke er repraesenteret ved registre-
ringsforretningen, kan denne gennemfg-
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res uden den pagaldende parts medvir-
ken. Den mgdte part skal snarest muligt
give den anden part skriftlig underret-
ning om registreringens gennemfgrelse
og om registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side
er bygherren eller den, der feerdiggor
arbejdet pa bygherrens vegne, berettiget
til at benytte entreprengrens materialer
og materiel, som befinder sig pa pladsen,
hvis fjernelse forinden arbejdets feerdig-
gorelse vil pafgre bygherren tab. Der ydes
seedvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophavelse fra den ene parts
side er den anden part ansvarlig for det
lidte tab efter dansk rets almindelige
regler.

J. TVISTER
2.45 Syn og skon

§ 45. Hvis der i tilfeelde af uoverensstem-
melser mellem parterne eller for at sikre
bevisets stilling gnskes udmeldt syn og
skgn, fremsaettes begaering herom til
voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegs-
virksomhed, Kgbenhavn.

Stk. 2. Begaeringen skal ved fremsaettel-
sen veere ledsaget af

1) oplysning om, hvilke parter sagen ved-
rgrer, samt disse parters adresse og tele-
fonnummer,

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en
kort redeggrelse for sagen, og som inde-
holder de spgrgsmal, hvoromskgnsman-
dens erklaering gnskes (skgnstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning for
sagen,

4) eventuel angivelse af de gnskede tekni-
ske kvalifikationer hos skensmanden og
5) angivelse af, om forretningen mod
betaling af et saerligt gebyr gnskes frem-
met som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én
skgnsmand. Hvis Voldgiftsnaevnet finder,
at der er anledning dertil, kan der udmel-
des to, eller under ganske szerlige om-
steendigheder flere skensmaend. Der skal
ved afggrelsen heraf tages hensyn til par-
ternes gnske.

Stk. 4. Nyt syn og skegn ved anden skgns-
mand kan kun finde sted, hvis Voldgifts-
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navnet finder, at der er anledning dertil.
Hvis begaering om voldgiftsbehandling af
tvisten af tvisten er indgivet, jf. § 47, ta-
ger Voldgiftsretten stilling til frem-satte
begaeringer om supplerende syn og skgn
eller nyt syn og sken ved samme eller
anden skgnsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat be-
gaering om skgnsforretningen, haefter for
udgifterne herved, herunder skgnsman-
den honorar, der fastsaettes af Voldgifts-
naevnet. Hvis tvisten eller en del deraf
indbringes for Voldgiftsretten, tages ud-
giften og dens ngdvendighed i betragt-
ning ved fastseettelsen af sagsomkostnin-
ger. Voldgiftsretten fastsaetter i sa fald
skensmandens honorar.

Stk. 6. Nar naervaerende almindelige be-
tingelser gaelder i forholdet mellem byg-
herren og flere parter (entreprengrer,
leverandgrer), geelder bestemmelserne i
stk. 1-5 ogsa i det indbyrdes forhold mel-
lem de pageaeldende parter.

Stk. 7. For syn og sken geelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet for
bygge- og anlaegsvirksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet sikker-
hed mv.

§ 46. Pa en parts begaering kan voldgifts-
naevnet udpege en sagkyndig til at treeffe
beslutning om udbetaling af stillet sik-
kerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, ogom
berettigelsen af at holde betalinger tilba-
ge eller foretage modregning i tilfeelde af
parternes uenighed som naevnti § 22,
stk.14.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet kan efter sagens
karakter bestemme, at beslutningen skal

traeffes af flere sagkyndige.

Stk. 3. Begeeringen skal indeholde de op-

lysninger m.v., som fremgar af § 45, stk. 2.

Kopi af begaeringen fremsendes samtidig
til den anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsneevnet fastsaetter en kort
frist for modparten til at afgive en ind-
laeg. Den sagkyndige kan - hvor der er
saerlig anledning dertil - give parterne
adgang til at fremkomme med yderligere
et indleeg inden udlgbet af en kort frist,
som den sagkyndige fastsaetter. Efter
udlgbet af fristen traeffer den sagkyndige
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snarest muligt og inden 15 arbejdsdage
beslutning om, i hvilket omfang udbeta-
lingskravet skgnnes begrundet, og hvem
der skal betale udgifterne, herunder den
sagkyndiges honorar. Voldgiftsnaevnet
fastseetter stgrrelsen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i seerlige tilfaelde bestem-
mes, at udbetaling til private bygherrer
og til entreprengrer betinges af sikker-
hedsstillelse. Den sagkyndige treeffer i sa
fald bestemmelse om sikkerhedens art og
omfang og om betingelserne for dens
udbetaling eller ophgr. Ved begaering om
udbetaling af bygherrens sikkerhedsstil-
lelse kan den sagkyndige i saerlige tilfael-
de endvidere henvise entreprengren til at
anlaegge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske szerlige omstaendig-
heder kan Voldgiftsnaevnet forlenge
fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsda-
ge.

Stk. 7. Belpb, der omfattes af beslutning
om udbetaling af stillet sikkerhed, skal
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at
parterne og garanten har faet skriftlig
meddelelse om beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sag-
kyndig beslutning geelder de regler, som
er fastsat af Voldgiftsnaevnet for bygge-
og anlaegsvirksomhed.

Voldgift

§ 47. Tvister mellem parterne afggres af
Voldgiftsretten for bygge- og anlaegsvirk-
somhed, Kgbenhavn, hvis afggrelser er
endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlaegges
ved indlevering af klageskrift, der stiles til
Voldgiftsnaevnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:

1) oplysning om, hvilke parter sagen ved-
rgrer, samt disse parters adresse og tele-
fonnummer.

2) klagerens pastand samt en kort frem-

stilling af de kendsgerninger, hvorpa pa-

standen stgttes, og

3) angivelse af de dokumenter og andre

beviser, som klageren agter at paberabe

sig. Dokumenterne skal veere vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten bestar - jf. dog stk.
5 0g 6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsret-
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tens praesidium, udpeget af praesidiets
formand, dels af 2 sagkyndige, som efter
sagens beskaffenhed udpeges af Vold-
giftsnaevnet for hvert enkelt tilfaelde.
Praesidiets formand kan bestemme, at en
af suppleanterne i dette skal fungere som
Voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begaerer det, suppleres
retten med yderligere 2 medlemmer af
preesidiet eller dets suppleanter. De der-
med forbundne merudgifter fordeles i
forbindelse med Voldgiftsrettens afggrel-
se af spgrgsmalet om sagsomkostninger.
Det kan da bestemmes, at de udgifter,
der er en fglge af rettens supplering, skal
udredes af den part, der har rejst krav
herom, nar retten skenner, at det ikke var
tilstraekkeligt begrundet af fremsaette
kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan
Voldgiftsretten besta alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af
sagerne geelder de regler, som er fastsat

af Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegs-
virksomhed. | gvrigt geelder lov om vold-

gift.

Stk. 8. Nar naervaerende almindelige be-
tingelser gzelder i forholdet mellem byg-
herren og flere parter (entreprengrer,
leverandgrer), gaelder bestemmelserne i
stk. 1-7 ogsa i det indbyrdes forhold mel-
lem de pageeldende parter.
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3. BESTEMMELSER OM BYGGEPLADSDRIFT
3.1 Generelt

Naervaerende byggepladsbestemmelser indeholder de forudsaetninger, der er gaeldende
for anlaeg, drift og afvikling af byggepladsen.

Der skal tages udstrakt hensyn til naboejendommes bygninger, anlaeg, tilslutninger og
anordninger m.v.

3.2 Byggepladsen
Byggepladsen er lokaliseret i omradet ejendommen iht. byggepladsplanen og med skurby
opstillet ved Nikolaj Plads.
Bygherren anmelder byggepladsen til Arbejdstilsynet.
Eksisterende forhold:

De eksisterende forhold pa byggepladsen fremgar af ARK tegningsliste eksisterende
forhold.
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3.3
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Byggepladsens indretning

Byggepladsforhold er vist pa tegning TF_BPO1.

Indhegning:

Bygherre leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner byggepladshegnet inklusiv
porte og dgre.

Vagtordning

Vagtordningen varetages af Bygherre, og omfatter:
e Lgbende opsyn med bygningen / omradet.
e Aflasning efterhdanden som omradet forlades.
e Adgangs- / Udgangskontrol. (forebygger svind fra pladsen)
e @jeblikkelig reaktion ved uregelmaessigheder.
o Abne/tukkepladsen-
o Evi-varemodtagelse:

Tyverisikring

Tyverisikringen varetages af Bygherre.

Skiltning

Forbuds- og pabudsskilte:

Bygherre leverer og opseetter skilte i faelles faerdsels- og arbejdsomrader ved byggeriets
start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning.

Forstehjaelpskasser

Bygherre leverer fgrstehjaelpskasser
Brandslukningsmateriel
Bygherre leverer og vedligeholder falles brandslukningsmateriel. Placering af brand-

slukningsmateriel fremgar af byggepladstegning TF_BPO1.

Byggepladsens faerdselsarealer

Bygherre etablerer en 3 m brandvej fra Ryesgade til opgang D, jf. byggepladstegning
TF_BPO1.
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3.10

3.11

3.12

Skur og oplagsplads

Bygherre etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og nedtager

a—skurtilkontor/mader

b. velfeerdsskure med toilet, bad, handvaske, omklaedningsfaciliteter samt spiseplads

e——overdmkket-materialepladsog-teltveerksteder
Kgreplader:
Beleegningen pa oplagspladserne er stal kgreplader. Stalplader udlaegges af Bygherre

iht. byggepladstegning TF_BPOL1.

Bygherre etablerer, vedligeholder og fjerner stal kgreplader.

Affaldshandtering og affaldscontainer

Bygherren sgrger for opstilling af affaldscontainere, hvorefter byggeaffaldet sorteres
andetsteds.

Arbejdsomrader

Etablering af raekvaerk i arbejdsomrader:
Bygherre opseetter, vedligeholder og fjerner raekveerker i alle feelles arbejdsomrader.
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Vejrligsforanstaltninger i arbejdsomrader:

Vejrligsforanstaltninger skal planlaegges og ivaerkseettes i sa god tid og i et sddant om-
fang, at de eri stand til at afbgde vejrligets indflydelse pa tidsfrister og kvalitet.
Snerydning og tilsvarende arbejder skal sa vidt muligt foretages inden normal arbejds-
tids begyndelse.

| tilbuddet skal medtages folgende arstids- og vejrligsforanstaltninger:
- Snerydning, grusning og afisning af egne arbejdsomrader
- Foranstaltninger mod frostulemper og frostgdelzeggelse vedr. egne arbejder, her-
under
o Beskyttelse af materialer og bygningsdele mod frost herunder: afisning og
afrimning, foranstaltninger til frostsikring af megrtel, tildeekning og/eller
beskyttelse af nyudfgrt murvaerk mod frost
o Foranstaltninger ved indendgrs arbejde:, opvarmning og ventilation

Oprydning og renhold i arbejdsomrader:

Entreprengren skal til stadighed holde egne arbejdsomraderne ryddelige og rengjorte
for affald, materialer og veerktgj samt flytte eller fjerne samme, hvis det er hindrende
for byggeriets fremme.

Entreprengren skal efter behov dog mindst dagligt og derudover efter behov —rermaltpa-
dygens-sidste-arbejdsdag— rydde op og renggre herunder stgvsuge efter egne aktiviteter.
Bygherren overtager renggringen pd entreprengrens regning hvis opgaven ikke varetages
tilfredsstillende af entreprengren.

Fjernelse af stgv i bygninger skal ske ved stgvsugning. Terfejning er forbudt. Fglges
Bygherres anvisninger ikke vedrgrende oprydning og renhold, kan Bygherre lade ar-
bejdet udfgre for entreprendgrens regning. Udgiften hertil fratreekkes entreprengrens
tilgodehavende.

38



3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

Tekniske Hjeelpemidler_

Kraner og hejse:

De enkelte entreprengrer skal paregne at opstille, vedligeholder og fijerner kraner, lifte
og materialehej for egne arbejder. Bygherre opstiller dog materialehejs ved stillads.

Materialehejse er til fri afbenyttelse for alle gvrige entreprengrer pa byggepladsen .

Personelevatorer:

Der opstilles ikke personelevator.

Stillads:
Bygherren etablerer samtlige ngdvendige stilladser i ngdvendigt omfang
for entreprengrernes arbejder.

Stillads forsynes med tydelig skiltning, hvoraf fremgar opstiller og tilladelig belastning.
Omdannelse af stillads ma kun ske efter aftale med byggeledelsen.

VVS og Ventilationsentreprengren skal medvirke til at rationalisere den samlede
byggeplads ved at tillade andre entreprengrer at benytte stilladser, nar dette er
hensigtsmaessigt og kan ske uden vaesentlige gener for opstiller og uden at stilladserne

lider overlast. Entreprengrerne er pligtig til i god tid at traeffe aftale herom med
Bygherre.

Vand og aflgb til byggeplads og byggebrug

Bygherre etablerer for tilslutning, vedligeholder og fjerner
a. vandforsyningen inkl. maler til byggebrug og skurby for alle entreprengrer
b. aflgb til skurby for alle entreprengrer

El til byggeplads og byggebrug

Bygherre opseetter, vedligeholder og fjerner byggeplads-hovedtavle med malere
Bygherre opseetter, vedligeholder og fjerner el-forsyning fra hovedtavle

a. til mgde- og kontorskur og til velfaerdsskure

b. til byggebrug

c. til byggepladsbelysning

Kommunikation

Placering af telefon for ngdopkald fremgar af byggepladstegning TF_BPO1.

Saerlige forhold vedrgrende bygninger i brug

Vaerktgj skal veelges saledes, at dette giver faerrest mulige gener for eventuelle beboe-
re/ansatte med hensyn til stgj, vibrationer, stgv og emissioner.

Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter fglgende regler:

39



4,

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

e Alle entreprengrens ansatte, der gnsker adgang til lokaliteterne, skal have udstedt
et identitetskort. Entreprengren har pligt til omgaende at anmelde et eventuelt mi-
stet ID-kort.

e Bygherre forestar administration af nggler.

SIKKERHED OG SUNDHED

Generelt

Entreprengren skal medvirke til at bygherrens malsaetning om at arbejdet planlaegges
og udfgre med stor fokus samt hgj prioritering af sikkerhed og sundhed gennem hele
forlgbet.

Malsaetningen er et byggeri uden arbejdsulykker.
Organisation

Sikkerhedskoordinator varetages af Bygherre.

Plan for sikkerhed og sundhed

Bygherre udarbejder plan for sikkerhed og sundhed og fremsender denne til entrepre-
ngrerne 1 maned fgr opstart af entreprisen. Entreprengren skal herefter og senest 14
da- ge fgr byggeopstart fremsende eventuelle kommentarer til plan for sikkerhed og
sund- hed.

Plan for sikkerhed og sundhed omfatter alle faellesomrader og skal vaere tilgaengelig
for alle, sa retningslinjer samt den enkeltes opgave og ansvar er kendt af alle bergrte
entreprengrer/medarbejdere pa byggepladsen.

Byggepladskoordinering:

For byggepladsen rigges til, skal der afholdes et indledende koordineringsmgde med
deltagelse af alle entreprengrer samt Bygherre.

Dagsordenen for mgdet er:

e Redeggrelse for projektet og de planlagte sikkerheds og sundhedsforanstaltninger

e Gennemgang af sikkerhedsorganisationen

e Gennemgang af forslag til detailtidsplan

e Entreprendgrerne redeggr for deres metodevalg og valg af tekniske hjeelpemidler
samt forslag til eventuelle zendringer af den forelgbige plan for byggepladsens ind-
retning.

Efter koordineringsmgdet feerdigger Bygherre Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Sikkerhedsmgder
Bygherre indkalder til sikkerhedsmgder samt udarbejder og udsender referater af sik-
kerhedsmgder. Samtlige firmaer pa pladsen skal vaere repraesenteret ved mgderne ved

en ledelsesansvarlig og en medarbejdersikkerhedsreprasentant for hvert firma.

Deltagerne skal have befgjelser til at traeffe bindende aftaler om sikkerhedsarbejdet pa
entreprengrens vegne.

Bygherre kan indkalde til ekstraordineere sikkerhedsmgder i tilfaelde af ulykker, haen-
delser eller andrearsager efter hans skgn.
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4.6

4.7

4.8

Entreprendgren er forpligtet til at deltage i ekstraordinaere sikkerhedsmgder og vil ikke
blive honoreret ekstra herfor.

Sikkerhedsgrupper

Bygherre nedsaetter en sikkerhedsgruppe bestaende af repraesentanter fra henholdsvis
entreprengren og dennes underentreprengrer samt reprasentanter fra de gvrige fa-
gentreprengrer, der arbejder pa byggepladsen.

-Sikkerhedsgruppen skal referere til entreprendgrs reprasentant.
-Sikkerhedsgrupperne skal gennem systematisk opfglgning pa arbejdets udfgrelse sikre,
at geeldende sikkerhedsregler overholdes, og gennem sikkerhedsinspektioner sikre, at
der arbejdes sikkert og at farlige situationer forebygges.

-Sikkerhedsgrupperne skal saette sig ind i det informationsmateriale om byggeriet, der
bliver udleveret af hovedentreprengr.

-Sikkerhedsgrupperne skal informere og vejlede egne kolleger om gzelden-

de sikkerhedskrav.

-Sikkerhedsgrupperne har pligt til at deltage i de planlagte sikkerhedsmgder.
-Sikkerhedsgrupperne skal deltage i rapportudarbejdelse ved uheld.
-Sikkerhedsgrupperne skal sikre, at de pabud og anvisninger, som gives af Bygherre
eller af arbejdstilsynet, fglges af alle entreprengrer/medarbejdere.

Sikkerhedskrav

Det er entreprengrens ansvar, at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforan-
staltninger han er blevet palagt ved afgraensningen. Overholdes afgraensningen
ikke kan koordinator lade sikkerhedsforanstaltningerne udfgre for entrepreng-
rens regning.

Det er ligeledes entreprengrs eget ansvar, at arbejdsmiljgloven, bekendtggrelser og
anvisninger overholdes, og at alle stilladser, maskiner mv. er i forsvarlig og lovlig
stand. Dette i sdvel faellesomrader (pligter ifglge samordningen) som i Entreprengrens
eget arbejdsomrade.

Dersom entreprengr ikke opfylder sine sikkerhedsmaessige forpligtelser, kan Bygherre
uden varsel lade forholdet bringe i orden for entreprengrens regning.

Alle udgifter til sikkerhedsarbejde, som arbejdstilsynet pabyder sikkerhedsorganisati-
onen at foranledige udfgrt, fordeles efter Bygherres skgen mellem de implicerede en-
treprengrer. Samtlige entreprengrer har pligt til pa forlangende af Bygherre at stille
mandskab til radighed for sadant arbejde.

Arbejdsmiljg

Generelt:

Projektet skal gennemfgres med mindst mulig pavirkning af arbejdsmiljget.

Der skal gennem hele byggeforlgbet planleegges, sa ungdvendig pavirkning af miljget
forebygges og miljguheld undgas.

Der vil veere pabud om brug af sikkerhedshjelm, sikkerhedssko og refleksvest overalt pa
byggepladsen, savel udvendigt som indvendigt. Kun Bygherre kan ved specielle ar-
bejdsforhold dispensere fra dette. Dispensationen vil ske skriftligt og skal bzeres af
modtager i arbejdstiden.

Sikkerhedsbriller skal anvendes ved alle bore-, skaere-, slibe-, hugge eller fraesearbejder
samt ved alle arbejder, hvor der er risiko for staenk eller stgv i gjnene.

Al sikkerhedsudstyr skal vaere typegodkendt.
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5.

5.1

5.2

Personer der ikke fglger sikkerhedsreglerne eller andre anvisninger givet af Bygherre
eller byggelederen kan bortvises.

Spisning skal generelt forega i mandskabsvognene. Spisning i bygningen tillades ikke.

Indtagelse af gl, spiritus og euforiserende stoffer ma ikke finde sted pa byggepladsen.
Personer der overtraeder disse regler vil blive bortvist fra byggepladsen. Berusede eller
pavirkede personer vil blive bortvist fra byggepladsen.

Der ma ikke ryges i bygning ej heller i skurene. Rygning skal ske udendgrs i skurbyom-
radet. Rygning tillades ikke andre steder pa byggepladsens omrader. Henkastning af
skodder skal ske i dertil indrettede spande

De i skurbyen samt separat opstillede toiletter skal benyttes. Aftreedelse pa byggeplads
og i bygning kan medfgre bortvisning.

Overnatning pa byggepladsomradet, bygning, skure og mandskabsvogne tillades ikke.
Begreensning af stgjgener:

Entreprengren skal vaelge materiel, som udsaetter brugeren af materiellet samt gvrige
personer pa arbejdspladsen og ejendommens brugere for mindst mulig stgj.

Entreprengren skal medvirke til at begraense stgjgener ved at veelge materiel og veerk-
tgjer, som giver mindst mulig stgj til brugeren af materiellet eller til gvrige personer pa
arbejdspladsen.

Entreprengren har ansvaret for at seerlig stgjende arbejdsprocesser indkapsles for en-
treprengrens egen regning, sa de overordnede stgjkrav overholdes i henhold til Miljg-
styrelsens vejledning nr. 5/ 1984 ”Ekstern stgj fra Virksomheder”.

Begreensning af skader og gener fra vibrationer:
Entreprengren skal vaelge vaerktgjer, som giver mindst mulige hand-/armvibrationer, el-
ler anvende metoder til at ophaenge veerktgjet, sa det ikke handholdes.

Begraensning af stgvgener:
Entreprengren skal sgrge for, at der udfgres effektiv stgvbegraensning ved kilden.

Entreprengren skal medvirke til at begraense stgvgener ved at veelge materiel og vaerk-
tgjer, som giver mindst mulig stgv til brugeren af materiellet samt til gvrige personer
pa arbejdspladsen.

Bygherre kan forlange at stgv begraenses ved vanding og stgvsugning.

Begraensning af ergonomiske gener:

Entreprengren skal sgrge for, at manuel transport - sasom lgft, baering, skub, traek og
lignende af tunge byrder - begraenses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjzelpe-
midler.

OMGIVENDE MILI®

Generelt

Entreprengren skal oplyse en kontaktperson til handtering af eventuelle naboklager
over arbejdet pa byggepladsen.

Stgj
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5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

Entreprengren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrgrende stgj.

De vejledende stgjkrav er, at ved omliggende boliger og andre stgjfglsommme bebyggel-
ser, skal der overholdes en graenseveerdi pa 50 dB i tidsrummet mandag-fredag k.
07.00-18.00. Uden for dette tidsrum, samt pa helligdage, er graenseveerdien 45dB. Alle
dage mellem kl. 22.00-07.00 er graesevaerdien 40dB. Er det ngdvendigt at udfgre stg-
jende arbejde, der overskrider stgjkravene, skal entreprengren have en skriftlig tilladel-
se hertil af den kommunale myndighed.

Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af byggeomradet/pladsen skal ske, sa
omgivelserne generes mindst muligt af stgj.

Vibrationer

Entreprengren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrgrende vibratio-
ner.

Er det ngdvendigt at udfgre vibrerende arbejde udenfor normal arbejdstid, skal entre-
prengren have en skriftlig tilladelse hertil af den kommunale myndighed.

Valg af maskiner og arbejdsmetoder skal ske sa omgivelserne generes mindst muligt af
vibrationer.

Stov

Hvis arbejde og/eller transport kan risikere at medfgre stgv og/eller spild af jord uden
for byggepladsen, skal der gennemfgres forebyggelse og afhjeelpning efter naermere
aftale med byggeledelsen.

Emissioner til atmosfaeren
Entreprengren skal undga ungdvendige emissioner til atmosfeeren, herunder undga

tomgang fra maskiner samt materiel og transport, som ikke er pakraevet for udfgrelse
af arbejdet.

Spild af olie og kemiske produkter

Entreprengren skal straks opsamle spild af olie og kemiske produkter. Entreprengren
skal hurtigst muligt orientere byggeledelsen om spildet og afhjeelpningen, sa det kan
vurderes, om spildet er handteret korrekt.

KVALITETSSTYRING
Generelt

Entreprengrens KS-system, som anvendes til styring og sikring af entreprisens arbejder,
skal mindst omfatte indarbejdede procedurer og hjelpemidler til gennemfgrelse og
dokumentation af de kreevede KS-aktiviteter.

Entreprengren skal forud for indgaelse af entrepriseaftalen aflevere firmaets KS-
handbog til Bygherrens tilsyn til gennemsyn. Byggeledelsens gennemsyn af entre-
prengrens KS-system og hjzelpemidler fritager ikke entreprengren for det fulde ansvar

for at levere de i udbudsmaterialet/entrepriseaftalen forlangte kvaliteter og opfyldelse
af egne krav.

Byggeledelsen

Uafhaengigt af entreprengrens kontrol vil Bygherren lade udfgre tilsyn.

Byggemoder
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6.4

6.5

Der vil blive afholdt byggemgder ugentligt pa en fast ugedag og tidspunkt. Bygherre
eller Bygherres tilsyn indkalder til byggemg@der og udarbejder herefter referat af byg-
gemgderne, der udsendes hurtigst muligt derefter.

Seneste i forlaeengelse af det sidste byggemgde i en maned drgftes gkonomi mellem en-
treprengren og Bygherre.

Eventuelle bemaerkninger til byggemgdereferaterne skal fremfgres pa det fgrst efter-
folgende byggemade. Sker dette ikke, vil referatet blive betragtet som godkendt.

Entreprendgrens arbejdsleder skal selv deltage i byggemg@derne. Derudover deltager an-
dre relevante fagentreprengrer, der pa tidspunktet er repraesenteret pa byggepladsen.

Kvalitetsplan
Entreprengren skal udarbejde og efterlevet en kvalitetsplan, som minimum skal inde-
holde fglgende emner:

e Organisation

e Dokumentstyring

e Procesgranskning og projektgennemgang

e Entreprengrprojektering

e Kontrolplan

e Modtagerkontrolskemaer med afgivelse af fglgeseddels nr., komponent,
indbygningssted mv.

e Kvalifikationer

e Krav til og styring af underentreprendgrer og leverandgrer

e Handtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde

e Handtering af afvigelser fra projektmaterialet

e Mangelafhjzelpning

e Arkivering/aflevering af dokumentation

e Aflevering af drifts- og vedligeholdelsesmanualer og datablade for indbyggede
komponenter

Kontrolplanen skal vaere godkendt af byggeledelsen fgr arbejdets opstart.

Kvalitetsplanen skal indeholde procedurer for hvordan fejl eller 2ndringer ved materia-
ler og arbejder handteres.

Ved tilfeelde af fejl eller &ndringer skal entreprengren udarbejde en afvige-
rapport, med beskrivelse af afvigelsen og hvordan den afhjzelpes.

Projektgennemgangsmgde

Senest 5 arbejdsdage fgr fgrste projektgennemgangsmede skal entreprengren frem-
sende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens
eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprengren fremsende den revide-
rede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse.

Det fgrste projektgennemgangsmgde har til formal at afklare entreprengrens evt.
sporgsmal til udfgrelsen i forhold til det udbudte, optimering/koordinering af fgrings-

veje mv. samt entreprengrens eventuelle alternative forslag til optimerede Igsninger.

Entreprengren skal derfor inden mgdet have sat sig grundigt ind i udbudsmaterialet og
gerne have fremsendt spgrgsmal til byggeledelsen inden mgdet.

KS-mappe gennemgas pa de Ipbende byggemgder. Evt. manglende kvalitetsstyring vil
af bygherre blive anset for at veere en veesentlig mangel.
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6.6

6.7

Den Igbende udfgrelse af kvalitetssikringens ydelser regnes som del af entreprendgrs
samlede ydelse.

Der skal paregnes deltagelse af entreprengrens projektleder i projektgennemgangs-
mgder sammen med byggeledelsen og fagtilsynet.

Mgdernes varighed og antal af evt. opfglgende mgder afhaenger af omfanget af bear-
bejdninger af projekt og ydelser.

Opstartsmgder for arbejder

Mgdetidspunktet for opstartsmgdet aftales med byggeledelsen.

Entreprengrens kontrol og dokumentation_

Generelt:

Kontrol og dokumentation er en del af entreprengrens ydelse. Entreprengren skal sik-
re, at der dels gennemfgres en Igbende kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer
hertil, dels tilvejebringe en dokumentation for, at kontrol i henhold til kontrolplanen
er udfgrt, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt.

Hvis Bygherre som fglge af fejl eller svigt under udfgrelsen kan begrunde, at kontrol og
/eller dokumentation bgr udvides, skal entreprengren fglge opfordringen uden udgift

for Bygherren.

Der henvises i gvrigt til DGNB faellesbeskrivelse, jf. Bilag.

Styring af udfgrelsesdokumenter:

Entreprengren skal straks etablere og i hele udfgrelsesperioden vedligeholde et syste-
matisk arkiveringssystem til identifikation og styring af udfgrelsesdokumenter og sn-
dringer/supplementer til disse. Systemet skal ogsa deekke eventuelle underentrepreng-
rer. Systemet skal som minimum omfatte fglgende elementer:
e Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne a&ndres, og
2&ndringen registreres. Listerne skal fremsendes til dokumentbrugerne.
e Fastlagt procedure for, hvordan aendringerne markeres i dokumenter, og hvor-
dan dokumenterne og deres aandringsstatus identificeres.

Arkivering af dokumentation:

Arkivering skal omfatte dokumentation, som Igbende indgar, og som vedrgrer kvali-
tetsovervagning, herunder kvaliteten af materialer, materiel, udfgrelse og feerdige del-
produktioner samt kvalifikationer af personale, hvortil der stilles szerlige krav.

Kontrol og D&V-dokumentation skal holdes adskilt under udfgrelsen og ved aflevering,
og begge skal besta af mapper indeholdende en indholdsfortegnelse over dokumenta-
tionen.

Der henvises til DGNB Fzellesbeskrivelse.

Kontroldokumentation:

Dokumentation skal vaere tilgeengelig for Bygherre under arbejdets forlgb.
Dokumentation omfatter ogsa delarbejder/leverancer fra underentrepre-
ngrer/ leverandgrer.
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Entreprengren skal saledes viderefgre kvalitetssikringskravene til underen-
treprengrer og leverende.

Kontroldokumentation skal afleveres Igbende hver 3 maned i hele byggeperioden.
Storentreprengrens KS-materiale skal afleveres digitalt pa ed fglgende mappestruktur
og skal omfatte nedenstaende afsnit for hvert enkelt arbejde:

e Kvalitetsstyring
- Kvalitetsplan
- Kvalitetskontrol

e Organisation
- Firmaets organisation
- Ansvarshaveren for kvalitetssikring
- Underentreprengrer

e Projektgranskning
- Komplet- og fyldestggrende materiale
- klarheder og sendringsforslag

e Projektgennemgang
- med radgivere
- med underentreprengrer
- med mandskab

e Materialekontrol
- Datablade og diverse godkendelser
- Certifikater fra kontrolordninger
- Fabriks- og produktkontrol
- Beregninger og tegninger

e  Produktkontrol
- Datablade og diverse godkendelser
- Certifikater fra kontrolordninger
- Fabriks- og produktkontrol
- Beregninger og tegninger

e Kontrolplan for modtagerkontrol

e Modtagekontrol
- Kontrolskemaer
- fplgesedler

e Proceskontrol
- Kontrolskemaer
- Prgveudtagning
- Kontrolmalinger og nivellementer
- Fotodokumentation

e  Slutkontrol
- Entreprengrkontrol og mangelafhjaelpning

- Feerdigmelding

DGNB relaterede dokumenter, jf. DGNB Faellesbeskrivelse.

D&V-dokumentation:
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6.8

6.9

6.10

7.

7.1

7.2

D&V-dokumentation skal som udgangspunkt inddeles i bygningsdele, projektmaterialet
angiver.

Entreprendgren skal til brug for udarbejdelse af D&V-dokumentation levere oplysninger
om de materialer, produkter og komponenter, der indgar i arbejdet, som specificeret i
arbejdsdelsbeskrivelsen.

Aflevering

Kvalitets- og kontroldokumentation afleveres til Bygherre i faerdiggjort stand senest 10
arbejdsdage inden aflevering. | forbindelse hermed afleveres mangelliste for KS-
materialet som en del heraf (eksempelvis ej udfgrt mangelafhjaelpning og andre even-
tuelle mangler i materialet).

D&V-dokumentation afleveres digitalt til Bygherre i feerdiggjort stand senest 30 ar-
bejdsdage inden aflevering. | forbindelse hermed afleveres mangelliste for D&V-
materialet som en del heraf (eventuelle mangler i materialet).

Kvalitetssikring efter aflevering

Entreprengrens mangelafhjaelpning efter aflevering er underkastet de samme betingel-
ser for kvalitetssikring som de gvrige arbejder.

Entreprengrens kontroldokumentation vedrgrende mangelafhjalpning skal
overdrages til Bygherre umiddelbart efter mangelafhjeelpningens afslutning.

Der henvises i gvrigt til DGNB Fzellesbeskrivelse, jf. bilag 6.

Myndighedernes tilsyn

Det pahviler entreprengren selv at rekvirere pakraevede tilsyn fra myndigheder i for-
bindelse med arbejdets udfgrelse.

TIDSSTYRING

Generelt
Som grundlag for hovedtidsplanen indgar nedenstaende forudszetninger, der ligeledes
skal danne grundlag for efterfglgende udarbejdelse af detaljerede tids- og arbejdspla-

ner.

Arbejdet udfgres i henhold til hovedtidsplanen. De sanktionsbaerende datoer skal over-
fgres fra hovedtidsplanen til de detaljerede tids- og arbejdsplaner.

Bygherre forbeholder sig ret til at fremkomme med mangelindsigelser indtil endelig
aflevering.

Arbejdsplaner skal udfgres under hensyntagen til sikkerhed og sundhed pa byggeplad-
sen.

Der skal sidst i byggeperioden afszettes min. 10 dage til teknisk mangelgennemgang og
mangelafhjzelpning.

Eventuelle gkonomiske konsekvenser med afrigning og tilrigning af stilladser og lig-
nende skal veere indregnet i entreprengrens tilbud.

Tidsfristforlaengelser
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7.3

7.4

Hvis hevedentreprengren far godkendt spildtid indremmes tidsfristforlaengelse eller
idemmes dagbod, refereres dette i fgrstkommende byggemgdereferat.

Vejrligspavirkede arbejder

Tidsfristforlaengelse pa grund af vejrforhold gives kun, hvis der er tale om et for arsti-
den usaedvanligt vejrlig.

| tidsplanen skal forlods veere indregnet vejrligsdage iht. AB 92.

Safremt foranstaende antal vejrligsdage overskrides, giver det overskridende antal da-
ge ret til tidsfristforlaengelse med et tilsvarende antal dage.

En forudsaetning for, at en vejrligsdag kan godkendes som spildtid er, at der rent fak-
tisk ikke er blevet arbejdet.

Nedseaettelse af effektiviteten pa grund af nedbgr og frost berettiger ikke til tidsfristfor-
lengelse.

Spildtid kan kun godkendes for aktiviteter, der direkte bergres af de pageeldende vejr-
forhold.

Safremt entreprengren gnsker at standse en aktivitet pa grund af vejret, skal dette
uophgrligt forelaegges bygherretilsynet, der afggr, om betingelserne for godkendelse
af spildtid er til stede.

1) Umuligger vejrliget ved normal arbejdstids begyndelse, at der arbejdes pa en akti-
vitet, og ma arbejdet ligge stille mere end 2 timer fra dette tidspunkt, godkendes 1
spilddag.

2) Ma arbejdet pa en aktivitet indstilles i mere end 2 timer i tidsrummet efter kl.
12.00, godkendes % spilddag.

3) Har vejrliget i mere end halvdelen af den nominelle arbejdstid umuliggjort, at der
arbejdes pa en aktivitet, godkendes 1 spilddag.

Safremt entreprengren paberaber sig ret til tidsfristforlaengelse som fglge af usaedvan-
ligt vejrlig, pahviler det entreprengren at fremskaffe dokumentation herfor, tilfgjelsen
til AB 92 § 24 stk. 1, nr. 4.

Tidsplan

Entreprendgren er pligtig til umiddelbart efter tildeling af kontrakten at medvirke ved
udarbejdelse af en deltaljeret tidsplan for byggeriet inden for rammerne af hovedtids-
planen i udbudsmaterialet.

Entreprengrens arbejdsplan skal vise alle betydende aktiviteter med angivelse af varig-
hed og eventuel afhaengighed i forhold til andre aktiviteter.

Nedsaettelse af effektiviteten pa grund af nedbgr og frost berettiger ikke til tidsfristfor-
lengelse.

Spildtid kan kun godkendes for aktiviteter, der direkte bergres af de pagaldende vejr-
forhold.

Safremt entreprengren gnsker at standse en aktivitet pa grund af vejret, skal dette

uophgrligt forelaegges bygherretilsynet, der afggr, om betingelserne for godkendelse
af spildtid er til stede.
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4) Umuligger vejrliget ved normal arbejdstids begyndelse, at der arbejdes pa en akti-
vitet, og ma arbejdet ligge stille mere end 2 timer fra dette tidspunkt, godkendes 1
spilddag.

5) Ma arbejdet pa en aktivitet indstilles i mere end 2 timer i tidsrummet efter kl.
12.00, godkendes % spilddag.

6) Har vejrliget i mere end halvdelen af den nominelle arbejdstid umuliggjort, at der
arbejdes pa en aktivitet, godkendes 1 spilddag.

Safremt entreprengren paberaber sig ret til tidsfristforleengelse som fglge af usaedvan-

ligt vejrlig, pahviler det entreprengren at fremskaffe dokumentation herfor, tilfgjelsen
til AB 92 § 24 stk. 1, nr. 4.
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