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Generelle forhold: 
Bygherre:  
Aage Bangs Fond 
CVR: 17176811 
Att. Bent Jakobsen, tel: 30 73 83 38, mail BJJ@aruphvidt.dk 
 
Bygge adresse: 
Østergade 27, 6 og 7 sal 
1100 København K. 
 
Arkitekt: 
Novaform ApS 
CVR: 34897476  
Dronningensgade 66 
1420 København K 
 
Ingeniør: 
Thorup Rådgivende Ingeniører ApS 
CVR: 32836704 
Frødings Allé 24  
2860 Søborg 
 
Orientering 
 
Generelt 
Følgende beskrivelser er sammen med denne fagspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet, 30-
39. 

• B2.250, Basisbeskrivelse – stål 

• B2.270, Basisbeskrivelse – træ generelt  

• B2.280, Basisbeskrivelse – glas generelt 

• B2.285, Basisbeskrivelse – glasfacader og -tage  

• B2.290, Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner 

• B2.310, Basisbeskrivelse – natursten, leverance 

• B2.320, Basisbeskrivelse – fuger 

• B2.340, Basisbeskrivelse – støbte undergulve 

• B2.345, Basisbeskrivelse – gulve 

• B2.350, Basisbeskrivelse – lofter, monterede 

• B2.360, Basisbeskrivelse – tagdækning 

• B2.370, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, leverance 

• B2.371, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, montage 

• DF_02, Fællesbetingelser, rev. A d. 13.2.2019 

• DF_04 DGNB Fællesbeskrivelse 
 
Arbejdet omfatter opføring af 6-7. sal og tagterrasser på eksisterende byggeri. 
Arbejdet udføres i fagentreprise. 
 
Omfang 
Arbejdet omfatter leverance og montage af stålbjælker, stålsøjler, trapezplader, tildannelse og 
opsætning af værn fra 6. til Tagplan, tagopbygning med isolering, tagpapdækning med 
dampspærre, sedum etablering, klimaskærms opbygning med isolering og dampspærre. 
Opsætning af døre og vinduer udendørs som indendørs, indervægge, lofter og alt andet som er 
nævnt i følgende beskrivelse. 
Under dette henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets 
fuldstændige færdiggørelse. 
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Tegningshenvisning 
Se dokumentfortegnelse og tegningsliste. 
 
Koordinering 
Der koordineres med: 

• 10-19 Nedriver: NE 

• 20-29 Murer & Beton: MB 

• 40-49 Maler 

• 50-59 VVS-Anlæg herunder ventilation 

• 60-69 El og mekaniske anlæg herunder elevator 

• 70-79 Inventar 
 
 
30 til 39 Tømrer / Tagpap & Lukningsentreprise: TT 
 
(31) Ydervæg & vinduer/døre. 
 
31.1 Klimaskærmens opbygning på den bærende stålkonstruktion. 
Klimaskærmen opføres omkring stålkonstruktionen så denne danner en komplet brand og 
fugtbeskyttelse, samt lukker huset fra udefrakommende elementer. 
 
Klimaskærmens placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  

• A1.02 – 7. sals plan 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 

• A6.05 – Detalje – Tag, tagbrønd, facade og bærende bjælke 

• A6.06 – Detalje – Tag, facade og bærende bjælke 

• A6.07 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.08 – Detalje – Tag, etagebæk, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.10 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og eksisterende beton etagedæk 
 
Klimaskærmen skal opsættes iht. Knauf´s, Cembrit`s, Kingspan´s og DAFA´s monteringsvejledning. 
Der indbygges vandafvisningsprofil i alle vandrette pladesamlinger som kan være direkte eller 
indirekte i kontakt med ude luft i Cembrit Windstopper Extrene pladerne. 
Lodrette og vandrette fuger bag travertiner skal fremstå sorte. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• 9 mm. Cembrit Windstopper Extreme 

• 195x45 mm. Spærtræ, med Kooltherm K12 Isoleringsplade. Søjler min. pr. cc. 400 mm. 

• DAFA EcoFoil Dampspærre. 

• 2-lag 15 mm. Knauf Secura Board FF 

• 45x45 mm. reglar 

• 15 mm. Knauf Ultra Board 
 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at isoleringen er opsat iht. Kingspans monteringsvejledning og at 
skrueafstanden på gipspladerne og fibercementspladerne overholdes iht. Knauf´s og Cembrit´s 
monteringsvejledning, dette skal fotografisk dokumenteres med målestok inkluderet. Ved 
manglende fotografisk dokumentation, vil pladerne skulle nedtages og udskiftes ved kontrol. 
Ved badeværelser skal underlaget for vådrumsgipsen være pr. 300 mm. 
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D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
31.2 Vinduer og persienner (Udtaget - Bygherre Leverance og montering) 
Vinduer og persienner 
 
Vinduernes placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  

• A1.02 – 7. sals plan 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A6.05 – Detalje – Tag, tagbrønd, facade og bærende bjælke 

• A6.06 – Detalje – Tag, facade og bærende bjælke 

• A6.08 – Detalje – Tag, etagebæk, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.11 – Detalje – Eksisterende beton etagedæk, ydervæg og glasparti 

• A6.12 – Detalje – Facade og etagedæk 
 
Vinduerne skal opsættes iht. HS-Hansen´s montage-og detalje vejledning. Persienner opsættes iht. 
Roma´s montagevejledning. Alle farver skal kunne vælges til persienner.  
Fugning inklusive stopning: Udføres af specialtrænede fugefolk efter Dansk 
Fugeentreprenørforening forskrifter med 2 komponent thiokolbaseret fugemasser. Fugefolk, og 
Entreprenøren skal være medlem af FSO. Fugeprøve udføres for godkendelse af tilsynet inden 
selve fugningen påbegyndes. 
Glas skal være udført med lydglas, glas skal være klart. 
Udvendig overflade pulverlakeres: Ral 8022. 
Indvendig overflade pulverlakeres: Ral 9010. 
 
Materialer: 

• Hansen Millennium (2-lags energi glas) 

• Roma, Solatek med styringssystem (Skinneført persienner) 

• Indfatninger: Indfatning Nordvest – 27x92 mm. Fyr U/S 1-2 List, Grundet 
 
Kvalitetssikring: 
Iht. ingeniørbeskrivelsen. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
31.3 Døre og persienner (Udtaget - Bygherre Leverance og montering)  
Døre og persienner  
 
Dørenes placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  

• A1.02 – 7. sals plan 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A6.07 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.10 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og eksisterende beton etagedæk 
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Dørene skal opsættes iht. HS-Hansen´s montage-og detalje vejledning. Persienner opsættes iht. 
Roma´s montagevejledning. Alle farver skal kunne vælges til persienner. Al stopning og fugning 
omkring vinduerne er inklusiv. 
Fugning inklusive stopning: Udføres af specialtrænede fugefolk efter Dansk 
Fugeentreprenørforening forskrifter med 2 komponent thiokolbaseret fugemasser. Fugefolk, og 
Entreprenøren skal være medlem af FSO. Fugeprøve udføres for godkendelse af tilsynet inden 
selve fugningen påbegyndes. 
Glas skal være udført med lydglas, glas skal være klart. 
Udvendig overflade pulverlakeres: Ral 8022. 
Indvendig overflade pulverlakeres: Ral 9010. 
 
Materialer: 

• Hansen Millennium (2-lags energi glas) 

• Roma, Solatek med styringssystem (Skinneført persienner) 

• Greb, skal godkendes af arkitekt tilsyn 

• Indfatninger: Indfatning Nordvest – 27x92 mm. Fyr U/S 1-2 List, Grundet 
 
Kvalitetssikring: 
Iht. ingeniørbeskrivelsen. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
31.4A Travertiner levering og opsætning (Udtaget - Bygherre Leverance og montering) 
Travertiner og ophængssystem 
 
Travertinens placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A2.01 – Facade – Syd og Vest 

• A2.02 – Facade – Nord og Øst 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se ophængs systems producents´s monteringsvejledning. 
 
Travertin er ca. 800x2700x30 mm. 
Ophængning: Halfen naturstensforankring, håndværker skal i samråd med producenten projektere, 
levere og monterer ophæng, der forventes top og bund forankring. 
Konsulent: e-nielsen ved Søren 40301491 . 
Travertino Classico Romano, ej spartlet, skåret ”contro falda”, let ru. Tivoli, Rom, Italien. 
https://www.halfen.com/dk/1284/product-ranges/construction/naturstensforankringer/ 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Travertiner Classico Romano 800x2700x30 

• Halfen naturstensforankring 
 
Kvalitetssikring: 
Travertiner skal straks kontrolleres for fejl og skader ved levering. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
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31.4B Option: Travertiner levering og opsætning ved eksisterende betonflader (Udtaget - 
Bygherre Leverance og montering) 
Travertiner og ophængssystem 
 
Travertinens placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A2.01 – Facade – Syd og Vest 

• A2.02 – Facade – Nord og Øst 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se ophængs systems producents´s monteringsvejledning. 
 
Travertin er ca. 800x2700x30 mm. 
Ophængning: Halfen naturstensforankring, håndværker skal i samråd med producenten projektere, 
levere og monterer ophæng, der forventes top og bund forankring. 
Konsulent: e-nielsen ved Søren 40301491 . 
Travertino Classico Romano, ej spartlet, skåret ”contro falda”, let ru. Tivoli, Rom, Italien. 
https://www.halfen.com/dk/1284/product-ranges/construction/naturstensforankringer/ 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Travertiner Classico Romano 800x2700x30 

• Halfen naturstensforankring 
 
Kvalitetssikring: 
Travertiner skal straks kontrolleres for fejl og skader ved levering. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
31.5 Letfacade i kobber (Udtaget - Bygherre Leverance og montering) 
Kobberplader og ophængs system 
 
Travertinens placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A2.01 – Facade – Syd og Vest 

• A2.02 – Facade – Nord og Øst 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se ophængs systems NG ZINK monteringsvejledning. 
 
Kobberdækningen skal udføres som klammer med dobbeltfals mellem rederne, fals skal være 
dobbelt Liggende vandret eller som anvist fra arkitekt tilsyn. 
Entreprenøren skal udføre opsætnings tegninger til arkitekttilsyns godkendelse 2 uger inden 
opstart. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Høj kvalitets 99% Kobberplader, i bredderne 450 mm. med godstykkelsen 2 mm. længden 
(Højden) skal være fuld højde af facaden. 

• Ophængs system 
 
Kvalitetssikring: 
Iht. Bips 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
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31.6 Aftagelig facadeplade på gavle. 
Aftagelig plade som giver nem adgang til bagvedliggende teknik. 
 
Pladernes placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A3.01 – Snit A-A 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Ref. fremsendes senere. 
 
De aftagelige facadeplader skal opsættes iht. Trespas monteringsvejledning.  
Alle standard farver skal kunne vælges. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• 8 mm. Trespa Meteon. 
 
Kvalitetssikring: 
Pladerne skal kontrolleres for transportskader ved levering.  
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
(32) Indervægge og indvendige døre: 
 
32.1 Lodret lejlighedsadskillelse 
Lejlighedsadskillelse udført af 2 uorganiske halvvægge brudt af et isolerende lydbrydende 
mellemlag. 
 
Lejlighedsadskillelsen placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  

• A1.02 – 7. sals plan 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.03 – Snit C-C 
 
Gipsvæggene skal opsættes iht. Knauf´s monteringsvejledning. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• 2-lag 15 mm. Knauf Secura Board FF 

• 70 mm. stålskelet med VE MR70 450 stolper og MSKP-top- og bundstykke, med Knauf 
Ecobatt Formstykker 32, i fuld bredde og højde. 

•  20 mm. Knauf Ecobatt Formstykker 32, i fuld bredde og højde. 

• 70 mm. stålskelet med VE MR70 450 stolper og MSKP top- og bundstykke, med Knauf 
Ecobatt Formstykker 32,  

• 2-lag 15 mm. Knauf Secura Board FF 
 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at isoleringen sidder tæt i alle samlinger og at skrueafstanden overholdes iht. 
Knauf´s monteringsvejledning, dette skal fotografisk dokumenteres med målestok inkluderet. Ved 
manglende fotografisk dokumentation, vil pladerne skulle nedtages og udskiftes ved kontrol. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
32.2 Indervægge 
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Indervægge udført af gipsplader på stålskelet. 
 
Indervæggenes placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  

• A1.02 – 7. sals plan 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se Knauf´s monteringsvejledning. 
 
Gipsvæggene skal opsættes iht. Knauf´s monteringsvejledning. 
 
Materialer iht. opbygning: Type: VE MR70 450 FF/FF. 

• 2-lag 15 mm. Knauf Secura Board FF 

• 70 mm. stålskelet med VE MR70 450 stolper og MSKP-top- og bundstykke, med Knauf 
Ecobatt Formstykker 32, i fuld bredde og højde 

• 2-lag 15 mm. Knauf Secura Board FF 
 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at isoleringen sidder tæt i alle samlinger og at skrueafstanden overholdes iht. 
Knauf´s monteringsvejledning, dette skal fotografisk dokumenteres med målestok inkluderet. Ved 
manglende fotografisk dokumentation, vil pladerne skulle nedtages og udskiftes ved kontrol. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
Afvigelser: 
Afvigelser til ovenstående forekommer i wc og baderum. Type: VE MR70 300 U15FF/FF. 
Der skal monteres et ekstra lag 15 mm. Knauf Ultra Board, stålreglarne skal sidde per 300 mm. VE 
MR70 300 
Gipsvæg skal også opføres i trappeskakten på 5.sal. 
 
 
32.3 Indvendige døre herunder låse 
Indvendige døre er udført uden bundstykker og skal have indbygget automatiske dørtætningslister. 
 
Dørenes placering er aktuel på både 6. og 7 sal og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  

• A1.02 – 7. sals plan 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se Swedoor´s detaljekatalog. 
 
Dørene skal opsættes iht. Swedoor´s monteringsvejledning. 
 
Materialer: 

• Swedoor massiv dør med karm, speciel tildannet med 5 mm spor 50 mm fra kanten hele 
vejen rundt, spor er 5 mm. dybe, sprøjtelakeres fra fabrik i Ral 9010. Ref. udleveres af 
bygherre. 

• Greb Bygherre leverance. Entreprenør skal stille midlertidig greb til i byggeperioden. 

• Låsekasse: Ruko mellemdørslås  

• Indfatninger: Indfatning Nordvest – 27x92 mm. Fyr U/S 1-2 List, Grundet 
 

Kvalitetssikring: 
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Der skal kontrolleres at dørene lukker tæt og gnidningsfrit, synlige slag og ridser på dørblad og 
karm skal udskiftes hvis skader opstår inden aflevering. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
32.4 Indvendige døre til trapperum herunder låse 
Indvendige døre til trapperum udføres som EI 60 dør 
 
Dørenes placering er aktuel på både 6. sal og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se Swedoor´s detaljekatalog. 
 
Dørene skal opsættes iht. Swedoor´s monteringsvejledning. 
 
Materialer: 

• Swedoor massiv dør med karm, speciel tildannet med 5 mm spor 50 mm fra kanten hele 
vejen rundt, spor er 5 mm. dybe, sprøjtelakeres fra fabrik i Ral 9010. Ref. udleveres af 
Arkitekttilsyn. 

• Greb Bygherre leverance. Entreprenør skal stille midlertidige greb til i byggeperioden. 

• Låsekasse: Ruko Modullås ASSA 1520 

• Låsecylinder og nøgler Bygherre Leverance, Entreprenør skal stille midlertidig låsecylinder, 
nøgler og låsekasse til i byggeperioden. 

• Indfatninger: Indfatning Nordvest – 27x92 mm. Fyr U/S 1-2 List, Grundet 
 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at dørene lukker tæt og gnidningsfrit, synlige slag og ridser på dørblad og 
karm skal udskiftes hvis skader opstår inden aflevering. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
Afvigelser, dør til Lejligheden mod Østergade er placeret på 5.sal i trapperummet. 
 
 
32.5 Indervægge over elevatorskakt 
Indervægge over elevatorskakt 
 
Indervæggenes placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  

• A1.02 – 7. sals plan 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se Knauf´s monteringsvejledning. 
 
Gipsvæggene skal opsættes iht. Knauf´s monteringsvejledning. 
Gipsvæggene skal opføres til 3 sidder, 1 side står åben, dette aftales med arkitekt tilsyn. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• 2-lag 12,5 mm. Knauf Clasic Board 
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• 70 mm. stålskelet med VE MR70 450 stolper og MSKP-top- og bundstykke, med Knauf 
Ecobatt Formstykker 32, i fuld bredde og højde 

• 2-lag 12,5 mm. Knauf Clasic Board 
 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at isoleringen sidder tæt i alle samlinger og at skrueafstanden overholdes iht. 
Knauf´s monteringsvejledning, dette skal fotografisk dokumenteres med målestok inkluderet. Ved 
manglende fotografisk dokumentation, vil pladerne skulle nedtages og udskiftes ved kontrol. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
32.6 Indervægge på elevatorskakt i lejligheden mod Østergade 
Indervægge på elevatorskakten  
 
Indervæggenes placering er aktuel på både 5. og 6 sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se Knauf´s monteringsvejledning. 
 
Gipsvæggene skal opsættes iht. Knauf´s monteringsvejledning.  
Den eksisterende listedækning skal nedtages og reetableres på den nye væg, det er 
entreprenørens ansvar at opmåle denne og erstatte gamle lister med nye hvor længerne ikke 
passer længere. 
 
Materialer iht. opbygning: Type: VE MR70 450 - /AAA M45 

• 3-lag 12,5 mm. Knauf Clasic Board 

• 70 mm. stålskelet med VE MR70 450 stolper og MSKP-top- og bundstykke, med Knauf 
Ecobatt Formstykker 32, i fuld bredde og højde 

 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at isoleringen sidder tæt i alle samlinger og at skrueafstanden overholdes iht. 
Knauf´s monteringsvejledning, dette skal fotografisk dokumenteres med målestok inkluderet. Ved 
manglende fotografisk dokumentation, vil pladerne skulle nedtages og udskiftes ved kontrol. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
(33) Dæk og dækoverflader:  
 
33.1 Konstruktionsopbygning herunder trægulve 6. sal. 
Etageadskillelsen er udført af trægulv på isolering oven på den bærende stålkonstruktion.  
 
Etageadskillelsen placering er aktuel på 6. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan 
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 

• A6.10 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og eksisterende beton etagedæk 
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• A6.11 – Detalje – Eksisterende beton etagedæk, ydervæg og glasparti 
 
Gulvet skal opføres iht. Dinesen montage vejledning. Isolering iht. Rockwool montagevejledning.  
 
Materialer iht. opbygning: 

• 20 mm. Rockwool TRINLYDSBATTS 

• (Se murer 23.2) 

• Dinesen lim 

• 22 mm. Massiv gulv planke gulv, Dinesen Eg Classic 22x250x3500 

• Fodpaneler: Alm. Glat fodpanel – 15x92 mm. Fyr U/S 1-2 List, Grundet 
 
Kvalitetssikring: 
Gulvets OK kote skal være 24.18. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
Afvigelser: 
Ved badeværelser skal der ikke udføres trægulv. Dampspærre ligges i hele gulvets bredde og 
længde med 100mm opkant ved alle vægge, der gøres klar til støbning. 
 
 
33.2 Konstruktionsopbygning herunder trægulve 7. sal. 
Etageadskillelsen er udført af trægulv på isolering oven på den bærende stålkonstruktion. 
 
Etageadskillelsen placering er aktuel på 7. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.02 – 7. sals plan  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A6.08 – Detalje – Tag, etagebæk, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.12 – Detalje – Facade og etagedæk 
 

Etageadskillelsen skal opbygges iht. Dinesen, Knauf og Rockwool TRINLYDSBATTS 
monteringsanvisning. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• 115 mm. tildannet Rockwool TRINLYDSBATTS i trapezpladen 

• 70 mm. Rockwool TRINLYDSBATTS 

• 19 mm. Knuaf GF Floor Board 

• Dinesen lim 

• 22 mm. Massiv gulv planke gulv, Dinesen Eg Classic 22x250x3500 

• Fodpaneler: Alm. Glat fodpanel – 15x68 mm. Fyr U/S 1-2 List, Grundet 
 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at isoleringen i trapezpladen ikke sidder over top trapezplade, dette skal 
kontrolleres med et 2 m. vaterpas trækkes henover trapezpladen. Hvis isolering rammer på 
vaterpasset, skal denne reguleres så fladen bliver plan med top trapezplade. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne 
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33.3 Dæk over elevatorskakt 
Skakten opføres oven på trapezplade som angivet i ing. beskrivelsen 
 
Etageadskillelsen placering er aktuel på 6. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan 
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se Knauf´s monteringsvejledning. 
 
Gulvet skal opføres iht. Dinesen montage vejledning. Isolering iht. Rockwool montagevejledning.  
 
Materialer iht. opbygning: 

• 2-lag 15 mm. Knauf Secura Board FF 

• Trapezplade (Ing. Project) 
 
Kvalitetssikring: 
Iht. bips. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
33.4 Rist i gulv ved vinduer på 6. og 7. sal. 
Konvektor rist 
 
Etageadskillelsen placering er aktuel på 6. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan 

• A1.02 – 7. sals plan  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Ref: 
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Risterne skal projekteres leveres og monteres af entreprenøren, tegningsmateriale skal foreligge 
hos Arkitekt tilsyn min. 2 uger inden fremstilling til kommentering og godkendelse, det er 
entreprenørens ansvar at ristenes opmåling er korrekt. 
Ristene skal være 150 mm. bredde og i samme længde som vinduerne som ristene står ved. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Messing 
 
Kvalitetssikring: 
Iht. bips. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
(34) Trapper og ramper, komplettering. 
 
34.1 2 indvendige trætrapper fra 6. sal til 7. sal. 
Trætrapper med gelænder og trævanger. 
 
Trætrappernes placering er aktuel på 6. og 7. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  

• A1.02 – 7. sals plan  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer skal udarbejdes af entreprenør. 

• A8.02 – Indvendig trappe  
 
Trætrappen skal projekteres, bygherre leverer ref. af ønsket trappe, leveres og monteres af 
entreprenøren, tegningsmateriale skal foreligge hos Arkitekt tilsyn min. 2 uger inden fremstilling til 
kommentering og godkendelse, det er entreprenørens ansvar at trappens opmåling er korrekt. 
Trappen skal projekteres iht. BR15, kap. 3.2.2 stk. 3, 4. BR15, kap. 3.2.3. DR15. kap. 5.3, stk. 1 og 
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri afsnit 3.3 tabel 3.3 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Vanger: Sprøjtelakeret hvid nordiske egetræsplanker 

• Trin og stødtrin: Olie behandlet nordisk egetræs planker. 

• Balustre: Sprøjtelakeret hvid nordisk eg 

• Håndliste: Olie behandlet nordisk eg 
 
Kvalitetssikring: 
Entreprenøren skal udføre kvalitetskontrol ved levering af trætrapper, skader skal udbedres med nyt 
træ. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
34.2 1 indvendig trætrappe fra 7. sal til tagterrasse. 
Trætrapper med gelænder og trævanger. 
 
Trætrappernes placering er aktuel på 7. og tag og fremgår på tegning: 

• A1.02 – 7. sals plan  

• A1.03 – Tagplan  
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Opbygning og sammenbygningsdetaljer skal udarbejdes af entreprenør. 

• A8.02 – Indvendig trappe 
 
Trætrappen skal projekteres, bygherre leverer ref. af ønsket trappe, leveres og monteres af 
entreprenøren, tegningsmateriale skal foreligge hos Arkitekt tilsyn min. 2 uger inden fremstilling til 
kommentering og godkendelse, det er entreprenørens ansvar at trappens opmåling er korrekt. 
Trappen skal projekteres iht. BR15, kap. 3.2.2 stk. 3, 4. BR15, kap. 3.2.3. DR15. kap. 5.3, stk. 1 og 
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri afsnit 3.3 tabel 3.3 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Vanger: Sprøjtelakeret hvid nordiske egetræsplanker 

• Trin og stødtrin: Olie behandlet nordisk egetræs planker. 

• Balustre: Sprøjtelakeret hvid nordisk eg 

• Håndliste: Olie behandlet nordisk eg 
 
Kvalitetssikring: 
Entreprenøren skal udføre kvalitetskontrol ved levering af trætrapper, skader skal udbedres med nyt 
træ. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
34.3 2 udvendige ståltrapper fra 6. sal til 7. sal. (Udtaget – Flyttet til 39 Stål entreprise) 
Ståltrapper med gelænder og stålvanger. 
 
Ståltrappernes placering er aktuel på 6. og 7. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  

• A1.02 – 7. sals plan 
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer skal udarbejdes af entreprenør. 

• A8.01 – Udvendig trappe 
Se nedenstående illustration af forventet udseende. 

 
 
Ståltrappen skal projekteres, leveres og monteres af entreprenøren, tegningsmateriale skal 
foreligge hos Arkitekt tilsyn min. 2 uger inden fremstilling til kommentering og godkendelse, det er 
entreprenørens ansvar at trappens opmåling er korrekt. 
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Materialer iht. opbygning: 

• Al stål skal være varmforzinket 

• Trin Tildannes i Dockplader. 
 
Kvalitetssikring: 
Entreprenøren skal udføre kvalitetskontrol ved levering af ståltrapper, ved skader skal disse sendes 
tilbage og udbedres med nyt stål. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
34.4 Rækværk for 6. sal. (Udtaget – Flyttet til 39 Stål entreprise) 
Nyt stål rækværk 
 
Rækværkets placering er aktuel på 6. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer skal udarbejdes af entreprenør. 
Se nedenstående illustration af forventet udseende. 
 

 
 
Stålrækværket skal projekteres, leveres og monteres af entreprenøren, tegningsmateriale skal 
foreligge hos Arkitekt tilsyn min. 2 uger inden fremstilling til kommentering og godkendelse, det er 
entreprenørens ansvar at rækværkets opmåling er korrekt. 
Det nye rækværk skal ligne det eksisterende rækværk 34.4. 
Al stål skal pulverlakeres: Ral 8022. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Al stål skal være rustfri min. klasse AISI 304 

• Glas skal være lamineret sikkerhedsglas med en min tykkelse på 8,76 mm. Glasset skal 
være helt klart med slebne og polerede kanter. 

 
Kvalitetssikring: 
Entreprenøren skal udføre kvalitetskontrol ved levering af rækværket, ved skader skal disse sendes 
tilbage og udbedres med nyt stål. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
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34.5 Rækværk for 7. sal. (Udtaget – Flyttet til 39 Stål entreprise) 
Nyt stål rækværk. 
 
Stålrækværkets placering er aktuel på 7. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.02 – 7. sals plan 
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer skal udarbejdes af entreprenør. 
Se nedenstående illustration af forventet udseende. 
 

 
 
Stålrækværket skal projekteres, leveres og monteres af entreprenøren, tegningsmateriale skal 
foreligge hos Arkitekt tilsyn min. 2 uger inden fremstilling til kommentering og godkendelse, det er 
entreprenørens ansvar at rækværkets opmåling er korrekt. 
Det nye rækværk skal ligne det eksisterende rækværk 34.4. 
Al stål skal pulverlakeres: Ral 8022. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Al stål skal være rustfri min. klasse AISI 304 

• Glas skal være lamineret sikkerhedsglas med en min tykkelse på 8,76 mm. Glasset skal 
være helt klart med slebne og polerede kanter. 

 
Kvalitetssikring: 
Entreprenøren skal udføre kvalitetskontrol ved levering af rækværket, ved skader skal disse sendes 
tilbage og udbedres med nyt stål. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
34.6 Rækværk for Tagplan. (Udtaget – Flyttet til 39 Stål entreprise) 
Nyt stål rækværk. 
 
Stålrækværkets placering er aktuel på 8. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.03 – Tagplan. 
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer skal udarbejdes af entreprenør. 
Se nedenstående illustration af forventet udseende. 
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Stålrækværket skal projekteres, leveres og monteres af entreprenøren, tegningsmateriale skal 
foreligge hos Arkitekt tilsyn min. 2 uger inden fremstilling til kommentering og godkendelse, det er 
entreprenørens ansvar at rækværkets opmåling er korrekt. 
Det nye rækværk skal ligne det eksisterende rækværk 34.4. 
Al stål skal pulverlakeres: Ral 8022. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Al stål skal være rustfri min. klasse AISI 304 

• Glas skal være lamineret sikkerhedsglas med en min tykkelse på 8,76 mm. Glasset skal 
være helt klart med slebne og polerede kanter. 

 
Kvalitetssikring: 
Entreprenøren skal udføre kvalitetskontrol ved levering af rækværket, ved skader skal disse sendes 
tilbage og udbedres med nyt stål. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
34.7 inddækning af eksisterende betontrappe fra 5. til 6. sal.  
Afgrænsning ved indgang til lejlighed. 
Inddækning i nordiskegetræ 
 
Trappernes placering er aktuel på 5. og 6. sal og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer skal udarbejdes af entreprenør. 
 
Trin og stødtrin skal inddækkes med 10 mm. højkvalitets nordisk egetræ uden knaster, som limes 
fast, efter montage skal overfladen slibes og overfladebehandles med olie. Bygherre fremsender 
ref. af ønsket udseende som trapperne skal følge. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Trin og stødtrin: Olie behandlet nordisk egetræs planker. 
 
Kvalitetssikring: 
Træ skal være ubeskadiget. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
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(35) Lofter, komplettering  
(generelt skal lofter være i samme højde i rummene). 
 
35.1 Lofter gældende for 6. og 7. sal. 
Gipsloft 
 
Lofternes placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  

• A1.02 – 7. sals plan 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 

• A6.05 – Detalje – Tag, tagbrønd, facade og bærende bjælke 

• A6.06 – Detalje – Tag, facade og bærende bjælke 

• A6.07 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.08 – Detalje – Tag, etagebæk, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.12 – Detalje – Facade og etagedæk 
 
Gipslofterne og gipslofterne træunderlag skal opsættes iht. Knauf´s monteringsvejledning. 
Der skal opsættes dampspærre hvor denne er angivet i tegningsmaterialet, DAFA 
monteringsvejledning skal følges. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• DAFA EcoFoil Dampspærre. 

• 28x100 høvlet forskallingsbræt, fugtindhold under 18%. 

• 2-lag 15 mm. Knauf Secura Board. 
 
Kvalitetssikring: 
Dampspærre skal kontrolleres for perforeringer inden opsættelse af gipslaget, der skal udføres 
forudgående foranstaltninger for at fastgørelsen af gipslaget ikke vil kunne perforere dampspærre. 
Forskallingsbrædderne skal være tørre og må ikke være udsat for vand under transport, ved 
levering skal dette kontrolleres og straks herefter føres ind til tørre kontrollerede forhold. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
35.2 Nedhængte lofter gældende for 6. sal. 
Gipsloft 
 
Lofternes placering er aktuel på både 6. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se Knauf montage vejledning. 
 
De nedhængte gipslofter skal opsættes iht. Knauf´s monteringsvejledning. 
Der skal opsættes dampspærre hvor denne er angivet i tegningsmaterialet, DAFA 
monteringsvejledning skal følges. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• LN P45-S25 450 / Nedhængt loft 
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• 2-lag 15 mm. Knauf Secura Board. 
 
Kvalitetssikring: 
Se Knauf tolerancer. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
(37) Tag: 
 
37.1 Tagkonstruktion 5. sal. 
Tagkonstruktionen er udført af isolering oven på betonkonstruktion. 
 
Tagkonstruktionens placering er aktuel på 6. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan 

• A1.02 – 7. sals plan  

• A1.03 – Tagplan  

• TD_F01  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 

• A6.09 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse og eksisterende beton dæk 

• A6.10 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og eksisterende beton etagedæk 
 
Tagkonstruktionen skal opsættes iht. Kingspan´s monteringsanvisning. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• 70 mm. Therma TR 26 FM Tagisolering 

• 100-200 mm. Therma TT46 FM Kileskåret Tagisolering  
 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at isoleringen sidder tæt i alle samlinger iht. Kingspan´s monteringsvejledning, 
dette skal fotografisk dokumenteres. Ved manglende fotografisk dokumentation, skal tages eftergås 
med arkitekttilsynet og åbnes hvor dette ønskes. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
37.2 Pap, tagbrønde og tilkobling til eksisterende nedløb på 6. sal. 
Færdiggørelsen af det vand og vindtætte lag samt vandafledningen fra taget på 6. sal. 
 
Tagkonstruktionens placering er aktuel på 6. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan 

• A1.03 – Tagplan (Afvanding) 

• TD_F01  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 
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• A6.09 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse og eksisterende beton dæk 

• A6.10 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og eksisterende beton etagedæk 
 
Pap og tagbrønde skal opsættes iht. Icopal´s monteringsanvisning. Tilkobling fra tagbrønd til 
eksisterende nedløb skal udføres iht. Nedløbsrør producents monteringsvejledning 
Hvor tagvand løber fra 6.sal skal der ligges et ekstra lag tagpap for at modvirke langsigtet 
erodering. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• 2- lag Icopal base 500 serien til svejsning i farven sort. 

• Icopal Flextagbrønd i rustfritstål med 1. lag tagpap påsvejst fra fabrik. 

• PVC-nedløbsrør (Gælder alle længder og bøjninger til den fulde færdiggørelse af 
sammenbygningen til den tidligere tagafvanding på 6. sal). 

 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at tagpappen ikke er perforeret metodisk inden det midlertidige tag fjernes.  
Tagpappen skal svejses, så Icopal 15 års garanti er gældende. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
 
 
37.3 Træterrasser på 6. sal. 
Træterrasse  
 
Træterrassens placering er aktuel på 6. sal og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 

• A6.09 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse og eksisterende beton dæk 

• A6.10 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og eksisterende beton etagedæk 
 
Træterrasserne skal opbygges på MUL10 Universalfod med icopal under og overpap, MUL10metal 
monteringsanvisning skal følges. Universalfoden skal ned og fastgøres i den underliggende 
stålkonstruktion.  
Træterrassen skal opfylde brandkravet DFL-s1 (Klasse G). 
 
Materialer iht. opbygning: 

• MUL10 Universalfod 

• Trykimprægneret 45x75 reglar 

• 45x75 mm. Sibirisk lærketræs reglar høvlet ubehandlet, det sibiriske lærketræ skal stamme 
fra Rusland. Reglarne skal ligge per 500 mm.  

• 22x150 mm. Sibirisk lærk terrassebrædder høvlet ubehandlet, det sibiriske lærketræ skal 
stamme fra Rusland og være i kvaliteten U/S. 

 
Kvalitetssikring: 
Brædderne skal ligge med 5 mm. mellemrum, klodser skal benyttes ved fastgørelse:  
Skruer skal sidde på en lige linje, der skal opstreges med blyant ved fastgørelse, herefter viskes 
denne ud med viskelæder. 
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Skruer skal sidde plant med gulvbrædderne, de må max. undersænkes med 1 mm. 
Skuehuller skal forbores. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
37.4 Pap, tagbrønde og nedløb på 7. sal. 
Færdiggørelsen af det vand og vindtætte lag samt vandafledningen fra taget på 7. sal. 
 
Tagkonstruktionens placering er aktuel på 7. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.02 – 7. sals plan 

• A1.03 – Tagplan (Afvanding) 

• TD_F01  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 

• A6.07 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.08 – Detalje – Tag, etagebæk, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 
 

Pap og tagbrønde skal opsættes iht. Icopal´s monteringsanvisning. Tilkobling fra tagbrønd til 
eksisterende nedløb skal udføres iht. Nedløbsrør producents monteringsvejledning. 
Hvor tagvand løber fra 7.sal skal der ligges et ekstra lag tagpap for at modvirke langsigtet 
erodering. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• 2- lag Icopal base 500 serien til svejsning i farven sort. 

• Icopal Flextagbrønd i rustfritstål med 1. lag tagpap påsvejst fra fabrik. 

• PVC-nedløbsrør (Gælder alle længder og bøjninger til den fulde færdiggørelse af 
nedføringen til 6.sal.). 

 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at tagpappen ikke er perforeret metodisk inden det midlertidige tag fjernes. 
Tagpappen skal svejses, så Icopal 15 års garanti er gældende. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
37.5 Træterrasser på 7. sal. 
Træterrasse  
 
Træterrassens placering er aktuel på 7. sal og fremgår på tegning: 

• A1.02 – 7. sals plan  
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 

• A6.07 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.08 – Detalje – Tag, etagebæk, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 
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Træterrasserne skal opbygges på MUL10 Universalfod med icopal under og overpap, MUL10metal 
monteringsanvisning skal følges. Universalfoden skal ned og fastgøres i den underliggende 
stålkonstruktion.  
Træterrassen skal opfylde brandkravet DFL-s1 (Klasse G). 
 
Materialer iht. opbygning: 

• MUL10 Universalfod 

• Trykimprægneret 45x75 reglar 

• 45x75 mm. Sibirisk lærketræs reglar høvlet ubehandlet, det sibiriske lærketræ skal stamme 
fra Rusland. Reglarne skal ligge per 500 mm.  

• 22x150 mm. Sibirisk lærk terrassebrædder høvlet ubehandlet, det sibiriske lærketræ skal 
stamme fra Rusland og være i kvaliteten U/S. 

 
Kvalitetssikring: 
Brædderne skal ligge med 5 mm. mellemrum, klodser skal benyttes ved fastgørelse:  
Skruer skal sidde på en lige linje, der skal opstreges med blyant ved fastgørelse, herefter viskes 
denne ud med viskelæder. 
Skruer skal sidde plant med gulvbrædderne, de må max undersænkes med 1 mm. 
Skuehuller skal forbores. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
37.6 Pap, tagbrønde og nedløb på Tagplan. 
Færdiggørelsen af det vand og vindtætte lag samt vandafledningen fra taget på Tagplan. 
 
Tagkonstruktionens placering er aktuel på 8. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.03 – Tagplan 

• TD_F01  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 

• A6.05 – Detalje – Tag, tagbrønd, facade og bærende bjælke 

• A6.06 – Detalje – Tag, facade og bærende bjælke 

• A6.08 – Detalje – Tag, etagebæk, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 
 
Pap og tagbrønde skal opsættes iht. Icopal´s monteringsanvisning. Tilkobling fra tagbrønd til 
eksisterende nedløb skal udføres iht. Nedløbsrør producents monteringsvejledning 
 
Materialer iht. opbygning: 

• 2- lag Icopal base 500 serien til svejsning i farven sort, Toplaget skal være godkendt til 
Icopal Green top. 

• Icopal Flextagbrønd i rustfritstål med 1. lag tagpap påsvejst fra fabrik. 

• PVC-nedløbsrør (Gælder alle længder og bøjninger til den fulde færdiggørelse af 
nedføringen til 7.sal.). 

 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at tagpappen ikke er perforeret metodisk inden det midlertidige tag fjernes.  
Tagpappen skal svejses, så Icopal 15 års garanti er gældende. 
 
D&V 
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Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
37.7 Træterrasser på Tagplan. 
Træterrasse  
 
Træterrassens placering er aktuel på Tagplan og fremgår på tegning: 

• A1.03 – Tagplan 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se tagterrasser for 6. og 7. sal. 
 
Træterrasserne skal opbygges på MUL10 Universalfod med icopal under og overpap, MUL10metal 
monteringsanvisning skal følges. Universalfoden skal ned og fastgøres i den underliggende 
stålkonstruktion.  
Træterrassen skal opfylde brandkravet DFL-s1 (Klasse G). 
 
Materialer iht. opbygning: 

• MUL10 Universalfod 

• Trykimprægneret 45x95 reglar 

• 45x95 mm. Sibirisk lærketræs reglar høvlet ubehandlet, det sibiriske lærketræ skal stamme 
fra Rusland. Reglarne skal ligge per 500 mm.  

• 22x150 mm. Sibirisk lærk terrassebrædder høvlet ubehandlet, det sibiriske lærketræ skal 
stamme fra Rusland og være i kvaliteten U/S. 

 
Kvalitetssikring: 
Brædderne skal ligge med 5 mm. mellemrum, klodser skal benyttes ved fastgørelse:  
Skruer skal sidde på en lige linje, der skal opstreges med blyant ved fastgørelse, herefter viskes 
denne ud med viskelæder. 
Skruer skal sidde plant med gulvbrædderne, de må max undersænkes med 1 mm. 
Skuehuller skal forbores. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
37.8 Tagadgang til træterrasser på Tagplan 
Motorstyret tagadgang til Tagplan 
 
Tagadgangens placering er aktuel på 8. sal og fremgår på tegning: 

• A1.02 – 7. sals plan 

• A1.03 – Tagplan 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se Tagadgangsproducents detaljekatalog. 

• A8.02 – Indvendig trappe 
 
Tagadgangen skal opsættes iht. Glazing Vision´s monteringsvejledning, al materiale til den 
fuldstændige færdiggørelse skal være indeholdt i tilbudet. 
https://st8o2271e0j1vxrho2mk4f3z-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2014/02/standard-skydoor-roof-light-installation-guide.pdf 
 
Materialer: 

• GV Standard Skydoor 
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Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at dørene lukker tæt og gnidningsfrit, synlige slag og ridser på dørblad og 
karm skal udskiftes hvis skader opstår inden aflevering. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
37.9 Grønttag 
Oplægning af grønttag på Tagplan. 
 
Tagkonstruktionens placering er aktuel på Tagplan. og fremgår på tegning: 

• A1.03 – Tagplan 
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår i Icopal`s detaljekatalog. 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 

• A6.05 – Detalje – Tag, tagbrønd, facade og bærende bjælke 

• A6.06 – Detalje – Tag, facade og bærende bjælke 
 
Icopal Green Top samt dennes tilbehør skal opsættes iht. Icopal´s monteringsanvisning.  
 
Materialer iht. opbygning: 

• Icopal Green Top. 

• Icopal Green Top Inspektionsskakt til tagbrønde. 

• Icopal Green Top, skinneløsninger ved tagterrasse, tagadgang og lign. 
 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at tagpappen ikke er perforeret metodisk inden Icopal Green Top opsættes. 
Forhold ved problemområder iht. byg-erfa skal implementeres. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
37.10 Inddækning af tagkroner, gældende for 6., 7. og Tagplan. 
  
Kobberplader og ophængssystem 
 
Kobberinddækningernes placering er aktuel på både 6., 7. og Tagplan. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan 

• A1.04 – 7. sals plan  

• A1.03 – Tagplan 

• A2.01 – Facade – Syd og Vest 

• A2.02 – Facade – Nord og Øst 
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se ophængs systems NG ZINK monteringsvejledning. 
 
Kobberdækningen skal udføres som klammer med dobbeltfals mellem rederne, fals skal være 
dobbelt stående eller som anvist fra arkitekt tilsyn. 
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Entreprenøren skal udføre opsætnings tegninger til arkitekttilsyns godkendelse 2 uger inden opstart 
og bestillingen kobberpladerne. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Høj kvalitets 99% Kobberplader, i længerne 900 mm. med godstykkelsen 2 mm. Bredden 
skal passe til tagkronen.  

• Ophængssystem 
 
Kvalitetssikring: 
Iht. bips. 
 
D&V 
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
37.11 Tagkonstruktion 6. sal. 
Tagkonstruktionen er udført af isolering oven på: 37.1 Bærende stålkonstruktion.  
 
Tagkonstruktionens placering er aktuel på 7. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.02 – 7. sals plan  

• TD_F01  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 

• A6.05 – Detalje – Tag, tagbrønd, facade og bærende bjælke 

• A6.06 – Detalje – Tag, facade og bærende bjælke 

• A6.07 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.08 – Detalje – Tag, etagebæk, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.13 – Detalje – Tag, ydervæg og indervæg 

• A6.15 – Detalje – Tag, lejlighedsskel og bærende stålbjælke 
 
Tagkonstruktionen skal opsættes iht. Kingspan´s monteringsanvisning. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• 115 mm. Therma TR 26 FM Tagisolering, tildannet trapezbølgen 

• 70 mm. Therma TR 26 FM Tagisolering 

• 100-200 mm. Therma TT46 FM Kileskåret Tagisolering  
 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at isoleringen sidder tæt i alle samlinger iht. Kingspan´s monteringsvejledning, 
dette skal fotografisk dokumenteres. Ved manglende fotografisk dokumentation, skal tages eftergås 
med arkitekttilsynet og åbnes hvor dette ønskes. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
37.12 Tagkonstruktion 7. sal. 
Tagkonstruktionen er udført af isolering oven på: 37.1 Bærende stålkonstruktion.  
 
Tagkonstruktionens placering er aktuel på Tagplan og fremgår på tegning: 

• A1.03 – Tagplan  
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• TD_F01  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• A3.01 – Snit A-A 

• A3.02 – Snit B-B 

• A3.03 – Snit C-C 

• A6.05 – Detalje – Tag, tagbrønd, facade og bærende bjælke 

• A6.06 – Detalje – Tag, facade og bærende bjælke 

• A6.07 – Detalje – Tag, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.08 – Detalje – Tag, etagebæk, tagbrønd, tagterrasse, facade og bærende bjælke 

• A6.13 – Detalje – Tag, ydervæg og indervæg 

• A6.15 – Detalje – Tag, lejlighedsskel og bærende stålbjælke 
 
Tagkonstruktionen skal opsættes iht. Kingspan´s monteringsanvisning. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• 85 mm. Therma TR 26 FM Tagisolering, tildannet trapezbølgen 

• 100 mm. Therma TR 26 FM Tagisolering 

• 100-200 mm. Therma TT46 FM Kileskåret Tagisolering  
 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at isoleringen sidder tæt i alle samlinger iht. Kingspan´s monteringsvejledning, 
dette skal fotografisk dokumenteres. Ved manglende fotografisk dokumentation, skal tages eftergås 
med arkitekttilsynet og åbnes hvor dette ønskes. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
(37.20) Andet 
 
37.21: Omkostninger i forbindelse med tillæg til AB92. 
 
 
37.22: Omkostninger i forbindelse med fællesbetingelser.  
 
 
(38) Isolering af eksisterende betonkonstruktion 6. og 7. sal 
 
38.1 Klimaskærmens opbygning på den eksisterende betonkonstruktion. 
Nyt isolerende lag på den eksisterende betonkonstruktion 100 mm.  
 
Klimaskærmens placering er aktuel på både 6. og 7 sal. og fremgår på tegning: 

• A2.01 – Facade – Syd og Vest  

• A2.02 – Facade – Nord og Øst  
 

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgår på 

• Se Kingspan og Weber monteringsvejledning. 
 
Klimaskærmen skal opsættes iht. Kingspan´s monteringsvejledning, og behæftes og pudses iht. 
Weber.therm plus ultra puds og behæftelses system. Der skal kunne vælges alle standardfarver til 
slut overfladebehandling, der skal udføres 5 farveprøver af 1x1m. 
 
Materialer iht. opbygning: 
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• 100 mm. Kooltherm K5 Facadeisolering 

• Weber.therm plus ultra system 
 
Kvalitetssikring: 
Der skal kontrolleres at isoleringen sidder tæt i alle samlinger behæftelsen er udført iht. Kingspan´s 
monteringsvejledning. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
38.2: Omkostninger i forbindelse med tillæg til AB92. 
 
 
38.3: Omkostninger i forbindelse med fællesbetingelser.  
 
 
(39) Stålkonstruktion 
 
39.1 Levering af alt stål 
Der henvises til ingeniørprojekt. 
 
 
39.2 Montering af alt stål 
Der henvises til ingeniørprojekt. 
 
 
39.3 Beton understøbning af alt stål 
Der henvises til ingeniørprojekt. 
 
 
39.4: Omkostninger i forbindelse med tillæg til AB92. 
 
 
39.5: Omkostninger i forbindelse med fællesbetingelser.  
 
 
39.6 2 udvendige ståltrapper fra 6. sal til 7. sal. 
Ståltrapper med gelænder og stålvanger. 
 
Ståltrappernes placering er aktuel på 6. og 7. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  

• A1.02 – 7. sals plan 
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer skal udarbejdes af entreprenør. 

• A8.01 – Udvendig trappe 
Se nedenstående illustration af forventet udseende. 
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Ståltrappen skal projekteres, leveres og monteres af entreprenøren, tegningsmateriale skal 
foreligge hos Arkitekt tilsyn min. 2 uger inden fremstilling til kommentering og godkendelse, det er 
entreprenørens ansvar at trappens opmåling er korrekt. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Al stål skal være korrosions beskyttet med pulverlakering i farven: Ral 8022. 

• Trin Tildannes i Dockplader. 
 
Kvalitetssikring: 
Entreprenøren skal udføre kvalitetskontrol ved levering af ståltrapper, ved skader skal disse sendes 
tilbage og udbedres med nyt stål. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
39.7 Rækværk for 6. sal. 
Nyt stål rækværk 
 
Rækværkets placering er aktuel på 6. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.01 – 6. sals plan  
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer skal udarbejdes af entreprenør. 
Se nedenstående illustration af forventet udseende. 
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Stålrækværket skal projekteres, leveres og monteres af entreprenøren, tegningsmateriale skal 
foreligge hos Arkitekt tilsyn min. 2 uger inden fremstilling til kommentering og godkendelse, det er 
entreprenørens ansvar at rækværkets opmåling er korrekt. 
Det nye rækværk skal ligne det eksisterende rækværk 34.4. 
Al stål skal pulverlakeres: Ral 8022. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Al stål skal være korrosions beskyttet med pulverlakering i farven: Ral 8022. 

• Glas skal være lamineret sikkerhedsglas med en min tykkelse på 8,76 mm. Glasset skal 
være helt klart med slebne og polerede kanter. 

 
Kvalitetssikring: 
Entreprenøren skal udføre kvalitetskontrol ved levering af rækværket, ved skader skal disse sendes 
tilbage og udbedres med nyt stål. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
39.8 Rækværk for 7. sal. 
Nyt stål rækværk. 
 
Stålrækværkets placering er aktuel på 7. sal. og fremgår på tegning: 

• A1.02 – 7. sals plan 
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer skal udarbejdes af entreprenør. 
Se nedenstående illustration af forventet udseende. 
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Stålrækværket skal projekteres, leveres og monteres af entreprenøren, tegningsmateriale skal 
foreligge hos Arkitekt tilsyn min. 2 uger inden fremstilling til kommentering og godkendelse, det er 
entreprenørens ansvar at rækværkets opmåling er korrekt. 
Det nye rækværk skal ligne det eksisterende rækværk 34.4. 
Al stål skal pulverlakeres: Ral 8022. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Al stål skal være korrosions beskyttet med pulverlakering i farven: Ral 8022. 

• Glas skal være lamineret sikkerhedsglas med en min tykkelse på 8,76 mm. Glasset skal 
være helt klart med slebne og polerede kanter. 

 
Kvalitetssikring: 
Entreprenøren skal udføre kvalitetskontrol ved levering af rækværket, ved skader skal disse sendes 
tilbage og udbedres med nyt stål. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
 
 
39.9 Rækværk for Tagplan. 
Nyt stål rækværk. 
 
Stålrækværkets placering er aktuel på Tagplan. og fremgår på tegning: 

• A1.03 – Tagplan. 
 
Opbygning og sammenbygningsdetaljer skal udarbejdes af entreprenør. 
Se nedenstående illustration af forventet udseende. 
 

 
 
Stålrækværket skal projekteres, leveres og monteres af entreprenøren, tegningsmateriale skal 
foreligge hos Arkitekt tilsyn min. 2 uger inden fremstilling til kommentering og godkendelse, det er 
entreprenørens ansvar at rækværkets opmåling er korrekt. 
Det nye rækværk skal ligne det eksisterende rækværk 34.4. 
Al stål skal pulverlakeres: Ral 8022. 
 
Materialer iht. opbygning: 

• Al stål skal være korrosions beskyttet med pulverlakering i farven: Ral 8022. 

• Glas skal være lamineret sikkerhedsglas med en min tykkelse på 8,76 mm. Glasset skal 
være helt klart med slebne og polerede kanter. 

 
Kvalitetssikring: 
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Entreprenøren skal udføre kvalitetskontrol ved levering af rækværket, ved skader skal disse sendes 
tilbage og udbedres med nyt stål. 
 
D&V 
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning på emnerne. 
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