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Ventilation, indblaesning

Ventilation, udsugning

Ventilation, indtag

Ventilation udsugning

Ragspjeeld, Lindab CR60

Lyddeemper, Lindab LRCA

Varmeflade

Udsugningsarmatur, Lindab Airy Rekt. 125
Indblzesningsarmatur, Lindab C21 + VBA-1
Afkastsrist

Indtagsrist

Ventilationsaggregat Nilan Comfort Top

Kanal isoleres med minimum

100 mm isolering og fares
nedfeeldet i tagisolering
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Vinkellyddaemper Lindab Vinkellyddaemper Lindab
KVDP 90L 600 mm J125 KVDP 90L 600 mm J125
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Bygherre Aage Bangs Fond c/o
Advokaterne Aarup&Hvidt

I Ventilationsentreprengr skal udfgre
feelles afkastrist og vaegboks hvortil
afkast fra ventilationsanlaeg,
emhaette og udluftningsrer afsluttes
i bagplade. Rist udfgres i firkantet
400x400 mm inkl. drabefang og
insektrist. Vaegboks udfgres med
dreenhul i bunden. Entreprengr skal
fremsende arbejdstegninger til tilsyn
inden igangseetning.
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