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7. Salsplan, Ventilation, Fremtidig

Østergade 27, 1100 København

94860 22.10.2019

Hovedprojekt

1:100

RH

JEL

TP_F16

Ventilationsentreprenør skal udføre 
fælles afkastrist og vægboks hvortil 
afkast fra ventilationsanlæg, 
emhætte og udluftningsrør afsluttes 
i bagplade. Rist udføres i firkantet 
400x400 mm inkl. dråbefang og 
insektrist. Vægboks udføres med 
drænhul i bunden. Entreprenør skal 
fremsende arbejdstegninger til tilsyn 
inden igangsætning. 

Inddækningskasse/skørt

Vinkellyddæmper Lindab 
KVDP 90L 600 mm Ø125

Vinkellyddæmper Lindab 
KVDP 90L 600 mm Ø125

100x400

ø125

100x400

ø125

ø125

ø125

Indblæsningskanal føres i 
sokkel under køkkenskabe, 
koordineres med Tømrer ift. 
udskæring i sokkelplader.

Kanal isoleres med minimum 
100 mm isolering og føres 
nedfældet i tagisolering
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